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RZP.271.1.7.2020

W nawigzaniu do pytan dot. postgpowania na: Wykonanie dokumentacji projektowo —
kosztorysowej branzy drogowej Urzad Miejski w Szczebrzeszynie wyjasnia jak nizej:

Pytanie nr 1
W zwigzku z prowadzonym postgpowaniem jw. informuj¢, ze termin wykonania dokumentacji

okreslony przez Zamawiajgcego, nie jest realny do spelnienia. Przy uwzglednieniu 30 dniowego
terminu zwigzania ofertg, Wykonawcy pozostaje niespelna 4 miesigce na uzyskanie map do
celéw projektowych, decyzji sSrodowiskowej, decyzji wodnoprawnej, uzgodnien branzowych itd.
Data 15.12.2020 moze okaza¢ si¢ niewystarczajaca nawet do uzyskania decyzji srodowiskowe;j,
od ktorej warunkowana jest mozliwo$¢ wystapienia o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Zakladajgc ze, opracowanie aktualnej mapy zasadniczej to minimum 3 miesigce, Projektantowi
pozostaje niespetna miesigc na opracowanie dokumentacji. Majac na uwadze powyzsze, wnosze
o wydluzenie terminu wykonania umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ tj. termin wykonania zaméwienia: 15.12.2020 r.
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