

RZP.271.2.73.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot. zadania pn. „**Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą: EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap IP**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach: *Osi priorytetowej IV: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1: Wsparcie wykorzystania OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.*

Niniejszym informuje się, że Zamawiający Gmina Szczebrzeszyn **unieważnia** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „**Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą: EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap IP**”.

UZASADNIENIE

Zgodnie z rozdz. XVI pkt 1 C) Zapytania ofertowego RZP.271.2.73.2020 na „**Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą: EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap IP**” Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot postępowania jest jednym z zadań do wykonania w ramach projektu: Eko Szczebrzeszyn – ciepło w promieniach słońca etap II. Opis przedmiotu zamówienia na przedmiotowe zadanie został ustalony i opisany na podstawie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy dostawy i montażu paneli solarnych.

W dniu wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy: **Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą: EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap IP** było prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawy i montażu instalacji solarnych w ramach zadania pn. **EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II**. W dniu 18 lutego 2021r. zamawiający unieważnił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawy i montażu instalacji solarnych, gdyż ceny wszystkich ofert znacznie przekraczały możliwości finansowe Zamawiającego.

Projekt **EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap IP** będzie realizowany ze środków Unii Europejskiej oraz mieszkańców gminy. Zamawiający, biorąc pod uwagę przyczyny unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ponownie przeanalizuje potrzeby mieszkańców w zakresie ich wkładu ale również wymagań technicznych instalacji solarnych. Po tych ustaleniach opracuje dokumentację przetargową na dostawę i montaż paneli solarnych i w najbliższym czasie ponownie ogłosi postępowanie na dostawę instalacji solarnych. To postępowanie nie będzie tożsame z postępowaniem przetargowym unieważnionym, tym samym mogą zmienić się warunki sprawowania nadzoru inwestorskiego. Zamawiający nie może zaciągnąć zobowiązania, które nie będzie dostosowane do jego potrzeb.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należy uznać, iż zachodzi przesłanka unieważnienia niniejszego postępowania.

Od niniejszej decyzji nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. BURMISTRZA

Zbigniew Paprocha

..... Z up. BURMISTRZA

Kierownik Zamawiającego