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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót w zakresie przewidzianych prac termomodernizacyjnych związanych
z częścią ogólnobudowlaną przedsięwzięcia w budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie

1.2 Zakres  stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja  stanowi  materiał  pomocniczy  do  sporządzenia  wyceny  robót  objętych
projektem.

Przedmiotem  robót  będącym  tematem  niniejszego  opracowania  są  roboty
ogólnobudowlane związane z demontażem istniejących elementów budowlanych a także montaż
przewidzianych  materiałów  mających  na  celu  poprawić  energooszczędność  budynku  Szkoły
Podstawowej w Bodaczowie wyszczególnionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

ROBOTY BUDOWLANE

 wykonanie fundamentów pod schody zewnętrzne,◦

 wykonanie schodów zewnętrznych żelbetowych,◦

 wykonanie posadzki betonowej na parterze,◦

 wykonanie zamurowań otworów okiennych i drzwiowych,◦

 wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych,◦

 wykonanie nadproży stalowych◦

 wykonanie fundamentów i ściany pomiędzy kotłownią a biblioteką◦

 wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną◦

 montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej◦

 wykonanie docieplenia fundamentów z płyt XPS◦

 wykonanie docieplenia całego budynku z wełny mineralnej i styropianu /metoda lekka-◦
mokra/

 montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych◦

 montaż stolarki wewnętrznej◦

 wykonanie opasek odwadniających◦

• wewnętrzne roboty wykończeniowe

 tynkowanie◦

 wykonanie posadzek z płytek gresowych◦

 malowanie◦
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 montaż armatury◦

 wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej◦

 oczyszczenie istniejących barierek◦

 montaż barierek na schodach zewnętrznych◦

ROBOTY ROZBIÓRKOWE:

• demontaż pokrycia dachowego

• rozbiórka ścianek działowych w wyznaczonych miejscach na rysunku,

• rozbiórka schodów zewnętrznych - betonowe

• rozbiórka betonowych opasek

• rozbiórka istniejących zsypów murowanych

• demontaż istniejących obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

• demontaż stolarki okiennej i drzwiowej w wyznaczonych miejscach na rysunku,

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.

 Specyfikacje  techniczne (ST) – oznaczają  całość  wszystkich  wymagań technicznych,
w szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy
roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharak-
teryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób,
aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego.

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i
ST

 Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację i ilości przewi-
dzianych prac ogólnobudowlanych.

1.5  Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien prze-
strzegać i spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budo-
wy oraz robót poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i od-
bioru końcowego robót. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonu-
jących czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także
zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego
odpowiednie uprawnienia wg prawa budowlanego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy
przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opusz-
czeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora,
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
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być jednorodne i  wykazywać bliską zgodność  z określonymi  wymaganiami,  a rozrzuty tych
cech, nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały
lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizując roboty remontowe, jest zobowiązany do zagwarantowania, by
wykonany zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące:

 bezpieczeństwa użytkowania,

 odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,

 warunków BHP,
Wykonawca jest zobowiązany do:

 zabezpieczenia  miejsca,  wydzielonych  pomieszczeń  w obiekcie,  istniejących  urządzeń
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

 urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpie-
czeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników
procesu budowlanego jak i dla osób postronnych,

 sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając:
a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia,
b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy,
c) oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu,
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót,
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoż.,
f) zapewnienie BHP,
g)  zapewnienie  ochrony zdrowia – rozmieszczenie  sprzętu  ratunkowego,  niezbędnego przy
prowadzeniu robót remontowych,
h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej,
dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika
Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszyst-
kich uczestników procesu budowlanego.

Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wy-
konawcę  Robót  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.

2. MATERIAŁY

Roboty należy wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie
stanowiły  zagrożenia  dla  higieny  i  zdrowia  użytkowników  w  szczególności  w  wyniku:
wydzielania  się  gazów  toksycznych  obecności  szkodliwych  pyłów  lub  gazów  w  powietrzu
niebezpiecznego  promieniowania  nieprawidłowego  usuwania  dymu  i  spalin  nieprawidłowego
usuwania nieczystości ciekłych i stałych.
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone
do  użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Nie dopuszcza się możliwości montażu materiałów uszkodzonych. 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót,  ST,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom
technicznym. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany
jest  okazać  w  stosunku  do  wskazanych  materiałów:  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do konstrukcji obiektu i jego wykończenia muszą
posiadać  świadectwa  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie,  a  przy  ich
stosowaniu  muszą  być  spełnione  zasady  określone  w załącznikach  do  tych  dokumentów.
Materiały  eksponowane  do  wnętrza  muszą  ponadto  posiadać  świadectwo  dopuszczenia
Państwowego Zakładu Higieny.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

2.2. Wymagania do materiałów wyszczególnionych w publikowanych katalogach
Do materiałów wyszczególnionych w publikowanych katalogach (KNR, KNNR, KNRW, KSNR,

KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone w założeniach ogólnych
i szczegółowych katalogów. W szczególności należy stosować warunki i normy tam wskazane.

2.3. Wymagania do materiałów nie wyszczególnionych w katalogach.
Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do

stosowania w budownictwie,  należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami  wyrobów i
instrukcjami  producentów.  Normy  zużycia  należy  przyjmować  zgodnie  z  zaleceniami
producentów i dystrybutorów wyrobów.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów

materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi
Przedstawiciela  Zamawiającego  i  Inspektora  Nadzoru  o zamiarze zastosowania  konkretnego
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany
bez zgody Przedstawiciela Zamawiającego.

2.5. Materiały pochodzące z rozbiórki
Zagospodarowanie  całkowitej  ilości  materiału  porozbiórkowego  polegać  będzie  na

wywiezieniu w miejsca składowania gruzu i złomu. Materiały rozbiórkowe podlegają segregacji
(osobno gruz ceglany i betonowy, metale, drewno, tworzywa sztuczne). Materiały te należy
przeznaczyć  do  utylizacji  przy  zachowaniu  przepisów  odnośnie  ochrony  środowiska  oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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Koszty utylizacji  ponosi Wykonawca robót. W przypadku odpadów z eternitu – koszty
utylizacji  ponosi  firma  specjalistyczna,  zatrudniona  do  wykonania  robót  związanych  z
demontażem elementów. 

Doły po elementach podziemnych można pozostawić niezasypane, co wynika z planowanych
późniejszych robót budowlanych, należy je jednak odpowiednio oznakować.

Szczegółowy opis konstrukcji  budynku projektowanego, zestawienie obciążeń i  opis konstrukcji
zawiera projekt konstrukcji. 

3. SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju

robót, przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać
z projektu  organizacji  robót  przyjętego  przez  Wykonawcę  lub  katalogów  nakładów
rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i  szczegółowych. Wykonawca zobowiązany
jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywania robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji  robót. Liczba  i  wydajność  sprzętu  winna  gwarantować  przeprowadzenie  robót
zgodnie z zasadami określonymi  w dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach Inspektora
nadzoru  w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt   będący  własnością  Wykonawcy lub
wynajęty  do  wykonania  robót  winien  być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy.  Sprzęt  winien  spełniać  normy  ochrony środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego
użytkowania. Wykonawca   dostarczy   Inspektorowi    Nadzoru   kopie   dokumentów
potwierdzających dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane
przepisami. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego i
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska ich akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może być później zamieniany bez jego zgody.

3.2.  Podstawowy sprzęt budowlany
Z uwzględnieniem założeń do katalogów nakładów rzeczowych do realizacji robót zakłada

się wykorzystanie następujących maszyn budowlanych i sprzętu:
Tablice ostrzegawcze i informacyjne
Ładowarka kołowa
Koparka z osprzętem wyburzeniowym np. Robex PC 450 LC 
Sprężarka spalinowa 
Samochody samowyładowcze o ładowności 5-15 t
Zestawy spawalnicze (agregaty do cięcia stali wraz z mediami)
Aparaty tlenowe i komplety gazów technicznych
Zawiesia linowe stalowe dwu i czterocięgnowe
Szakle typu MDWI
Rozdzielnie budowlane do zasilania elektronarzędzi
Młoty i przecinaki
Młoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne
Szlifierki elektryczne do cięcia stali
Komplet narzędzi ślusarskich i kluczy
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Samochody dostawcze
Wyciąg WBT
Koparki poj. łyżki 0,6-1,2m3
Spycharka 75KM
Ubijak spalinowy
Pompa do betonu na samochodzie
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe o gładkiej powierzchni
Giętarka do prętów
Nożyce do prętów
Prościarka do prętów
Spawarka elektryczna
Agregat tynkarski
Rusztowanie zewnętrzne rurowe
Piła motorowa łańcuchowa

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu
Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu

przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną    niekorzystnie    na    jakość    wykonywanych    robót    i    właściwości
przewożonych materiałów.

Liczba   środków   transportu   winna   zapewniać  prowadzenie   robót   zgodnie   z
zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2.     Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu  drogowego  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na osie  i  innych  parametrów
technicznych.

Wykonawca  będzie usuwać na bieżąco,  na własny koszt,   wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3.     Transport materiałów
Transport winien być określony zgodnie z projektem organizacji robót przyjętym przez

Wykonawcę,  z  uwzględnieniem  założeń  do  katalogów  nakładów  rzeczowych.  Transport
zewnętrzny winien być ujęty w cenie materiałów wraz z kosztami  ich zakupu.  Transport
wewnętrzny  dla  robót  opisanych  wg  katalogów,  określają  nakłady  ujęte  w  katalogach
nakładów rzeczowych.

4.4.     Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki przewieźć można dowolnym środkiem transportu – wybór zależy od

odległości  i  warunków  lokalnych.  Liczbę  środków transportu  dostosować  należy  do ilości
robót;  powinny  one  zapewnić  przeprowadzenie  robót  w  terminie  przewidzianym
harmonogramem. 
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Materiały  niebezpieczne  dla  środowiska  (eternit)  należy  transportować  zgodnie  z
przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Wszystkie roboty należy wykonać ściśle wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru

robót  budowlano-montażowych”, ST,  oraz  obowiązujących  Polskich  Norm,  pod  fachowym
nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej  odpowiednie  uprawnienia  budowlane,  a
także biorąc pod uwagę warunki i zalecenia określone w dokumentacji projektowej i pozwoleniu
na budowę.

5.2.Obowiązki Wykonawcy
5.2.1 Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwiązania  robocze,  rysunki  warsztatowe  z  odpowiednimi  opisami,  obliczeniami,  próbki
materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową
wraz  z  wymaganymi  świadectwami,  dopuszczeniami,  atestami  itp.  Przed  wykonaniem  bądź
zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie.
Wykonawca  ma  prawo  proponować  zastosowanie  innych  niż  specyfikowanych  w  projekcie
materiałów i  technologii,  pod warunkiem że będą one równorzędne pod względem jakości,
parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i
specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez Gł. Projektanta.
5.2.2. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie
usterki  i  defekty  z  należytą  starannością  i  pilnością,  zgodnie  z  postanowieniami  umowy.
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz  zatrudnić
kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i  usunięcia
usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z
umowy.  Wykonawca  bierze  pełną  odpowiedzialność  za odpowiednie  wykonanie,  stabilność  i
bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologię użyte
przy budowie.
5.2.3. Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyżywienie i dowóz.
5.2.4. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki
sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie
zakłócać  bardziej  niż  to  jest  konieczne  porządku  publicznego,  dostępu,  użytkowania  lub
zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących
zarówno  do  Zamawiającego  jak  i  do  osób  trzecich.  Wykonawca  winien zabezpieczyć
Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie
mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.
5.2.5. Wykonawca  winien  zastosować  wszelkie  racjonalne  środki  w  celu  zabezpieczenia
dróg dojazdowych  do Placu  Budowy od uszkodzenia  przez ruch  związany z działalnością
Wykonawcy  i  Podwykonawców,  dobierając  trasy  i  używając  pojazdów  tak,  aby  szczególny
ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczyć  do  minimum,  oraz  aby  nie  spowodować  uszkodzenia  tych  dróg.  Wykonawca
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winien  zabezpieczyć  i  powetować  Zamawiającemu  wszelkie  roszczenia  jakie  mogą  być
skierowane w związku z tym bezpośrednio  przeciw Zamawiającemu,  oraz podjąć negocjacje
i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.
5.2.6.  Wykonawca  jest  gospodarzem  na  placu  budowy  i  jako  gospodarz  odpowiada  za
przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania.
Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności  obowiązków wynikających z przepisów
BHP, przeciwpożarowych i porządkowych.
5.2.7.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  i  prawidłowe  wytyczenie  robót  w
nawiązaniu do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji,
poziomie  i  wymiarach  lub  wzajemnej  korelacji  elementów  pełną  odpowiedzialność  ponosi
Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania.
5.2.8.  Wykonawca  winien  ubezpieczyć  roboty,  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt
i  inne  przedmioty  Wykonawcy  sprowadzone  na Teren Robót.  Wszelkie  kwoty  nie  pokryte
ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę.
5.2.9.  Wykonawca  jest  zobowiązany  sporządzić  przed  rozpoczęciem  budowy  plan
bezpieczeństwa i  ochrony  zdrowia,  uwzględniając  specyfikę  obiektu  i  warunki  prowadzenia
robót budowlanych.
5.2.10. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami,
aż  do  całkowitego  ukończenia  obiektu,  umożliwiającego  jego  przekazanie  do  użytkowania.
Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót
pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z
ogólnego  harmonogramu  robót  akceptowanego  przez  Inwestora.  Wykonawca  opracuje  i
przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robót i harmonogram rzeczowy robót do akceptacji.
5.2.11.  Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie
oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiającemu.
5.2.12.  Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  pozyskanie  składowisk  (miejsc  zwałki)  dla  mas
ziemnych będących nadmiarem do wywozu – uzyskanych własnym staraniem i na swój koszt.
5.2.13. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą prowadzone roboty związane z 
wykonaniem robót budowlanych.

5.3. Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych
Roboty budowlane winny być wykonywane ściśle wg „Warunków technicznych wykonania i

odbioru robót budowlano-montażowych”, ST, obowiązujących Polskich Norm, oraz wynikać z
projektu organizacji robót przyjętego przez Wykonawcę, z uwzględnieniem założeń ogólnych i
szczegółowych  do  katalogów,  stanowiących  podstawę  szczegółowych  opisów  robót
podstawowych.

Projekt  organizacji  i  zagospodarowanie  placu  budowy Wykonawca wykonuje  na własny
koszt.

Nie przewiduje się wykonania rozbiórki z użyciem materiałów wybuchowych.

5.3.1. Roboty przygotowawcze do rozbiórki
Przed rozpoczęciem robót należy odciąć wszystkie media doprowadzone do obiektu. Na

czas  wykonywania  robót  należy  przygotować  tymczasowe  składowisko  gruzu,  stali  oraz
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innych  materiałów.  Gromadzenie  gruzu  na  stropach  czy  innych  konstrukcyjnych  częściach
obiektu jest zabronione. 

Zakres  robót  obejmuje  przygotowanie  terenu  wokół budynku  poprzez ścięcie  drzew i
zarośli  znajdujących  się  z  pobliżu  obiektu  przy  użyciu  piły  mechanicznej.  Drzewa  należy
przewrócić  spycharką,  odciąć  gałęzie  i  wierzchołek.  Drewno  należy  przenieść  na  miejsce
składowania, dłużycę ułożyć na podkładach, gałęzie ułożyć w stosy.

Należy  rozebrać  nawierzchnię  z  kostki  betonowej  wraz  z  odzyskaniem  materiału  z
rozbiórki.  Płyty  betonowe  zaleca  się  wyłamywać  ręcznie,  posortować  je  oraz
przetransportować na miejsce wskazane przez inwestora.

Przed  rozpoczęciem  wyburzania  konstrukcji  należy  przeprowadzić  demontaż  okien  i
ościeżnic, wrót stalowych, instalacji wewnętrznych, a także wywierzaków dachowych, rynien i
rur spustowych oraz masztu antenowego i drabinki stalowej.

Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych powinien obejmować
wyjęcie haków i uchwytów z muru i rozkręcenie rur. Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
należy przeciąć ręcznie, a następnie odnieść materiały z rozbiórki na miejsce składowania. 

Demontaż instalacji  elektrycznej  obejmuje wykucie  kołków,  zdjęcie  przewodów oraz ich
zwinięcie, wykucie gniazd elektrycznych, demontaż lamp. 

Cięcie elementów wywietrzników dachowych, masztu i drabinki stalowej należy wykonać
palnikiem  tlenowym.  Usunięcie  rynien  i  rur  spustowych  obejmuje  rozebranie  obróbek,
oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek oraz posegregowanie blachy. Transport elementów
na poziom terenu za pomocą zblocza przymocowanego do punktu stałego oraz liny stalowej.

5.3.2. Roboty rozbiórkowe 
Do rozbiórki przeznacza się:

 fundamenty,  ściany  fundamentowe,  ściany  konstrukcyjne  i  działowe  części
budynku, zgodnie z częścią graficzną projektu

 strop Kleina nad częścią istniejącą

 drewnianą więźbę dachową w części budynku do wyburzenia

 pokrycie dachowe z blachy trapezowej na całym budynku 

 rynny i rur spustowe

 strop i sufit podwieszany w sali głównej

 boazeria drewniana na ścianach w sali głównej

 scena w sali głównej

 betonowe schody zewnętrzne

 drewniane okna i drzwi we wszystkich otworach

 instalacja sanitarna i elektryczna w wyburzanych pomieszczeniach

 urządzenia sanitarne w pomieszczeniach do rozbiórki

 komin i piec kaflowy w pomieszczeniu kuchennym

 w miejscu kolidującym z budynkiem rozbiórka części przyłącza wody 
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.
5.3.3. Rozbiórka stropodachu i ścian

Szlichtę podkładową stropodachu oraz jego konstrukcję  należy rozebrać przy pomocy
klinów  i  młotów.  Prace  rozbiórkowe  muszą  obejmować  wykonanie  stemplowania  belek  i
podciągów   zabezpieczającego  przed  niekontrolowaną  utratą  stateczności.  Burzenie  ścian
należy wykonać przy zastosowaniu młotów pneumatycznych.

Prace zaleca się prowadzić wg podziału na działki robocze. Wszelkie elementy zwisające
lub  pozbawione  chwilowo  podparcia  należy  bezzwłocznie  usunąć.  Na  koniec  każdego  dnia
roboczego obiekt lub jego oddylatowana część powinna zostać powalona na ziemię tak, aby jej
każda część znajdowała się na ziemi w równowadze stałej bez możliwości przesunięcia pod
wpływem wiatru, opadów lub chodzenia po nich. 

Transport gruzu zaleca się prowadzić przez uprzednio ustawione rynny.
5.3.4 Rozbiórka podłogi na gruncie

W budynku znajduje się posadzka cementowa, wyłożona terakotą oraz podłoga drewniana.
Podłogę  drewnianą  należy  rozebrać,  zdemontować  listwy  przyścienne.  Materiał  drewniany
posegregować i odnieść na miejsce składowania.

Podłogę na gruncie wyburzyć za pomocą młotów pneumatycznych.
5.3.5 Rozbiórka fundamentów

Zakres  robót  obejmuje  wyburzenie  konstrukcji  ław  i  ścian  fundamentowych  oraz
konstrukcji kanałów diagnostycznych przy użyciu młotów pneumatycznych. Wykopy związane z
zakresem robót wyburzeniowych należy odpowiednio oznakować i wygrodzić.
5.3.6 Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych

Roboty  rozbiórkowe  obejmują  także  segregację  elementów  stalowych  oraz  gruzu  i
wywiezienie ich na miejsce wskazane przez inwestora (gruz należy wywieźć i składować na
koszt Wykonawcy) oraz uporządkowanie placu budowy. Transport materiałów rozbiórkowych
za  pomocą  samochodów  skrzyniowych  i  samowyładowczych.  Utylizację  papy  należy  zlecić
wyspecjalizowanej firmie.

5.4. Sposób prowadzenia robót budowlanych
5.4.1. Roboty ziemne
Zakres robót obejmuje wykonanie pomiarów przy wykopach fundamentowych, niwelację dna

wykopu  oraz  usunięcie  warstwy  ziemi  urodzajnej.  Usunięcie  warstwy  humusu  zaleca  się
przeprowadzić  przy  pomocy  spycharek. Mechaniczny  wykop  należy  wykonać  koparką  o
pojemności łyżki 0,6m3, z odwozem urobku na odkład stały samochodami samowyładowczymi.
Wykopy  pod  stopy  i  ławy  fundamentowe  w  ostatnim  etapie  należy  wykonać  ręcznie,  z
odwozem nadmiaru urobku taczkami. Ustalenie miejsca i odległości odwozu gruntu z wykopów
należy do obowiązków Wykonawcy (Oferenta). Wykopy należy zasypać spycharkami i zagęścić
nasypy ubijakami mechanicznymi.

Po wykonaniu wykopów należy porównać warunki gruntowe z przyjętymi w projekcie. W
przypadku stwierdzenia w wykopach warunków geotechnicznych odmiennych od opisanych w
dokumentacji geotechnicznej, należy skonsultować się z geologiem. Komisyjne badania gruntu w
wykopach nastąpi poprzez kontrolę wykopów, kontrolę zasypów i nasypów i ich zagęszczania.
   
    5.4.2. Roboty fundamentowe

Fundamenty wykonane będą na podkładzie  betonowym B7,5 grubości  co najmniej  10cm.
Konstrukcje  żelbetowe  fundamentów  wykonane  zostaną  w  deskowaniu  tradycyjnym  i
systemowym,  przy  użyciu  pompy  do  betonu  na  samochodzie.  Należy  zastosować  beton

12



towarowy B-25 (C20/25) dowożony z wytwórni. Próbki betonu należy pobierać i badać zgodnie
z obowiązującymi normami. Mieszanka betonowa winna pozostawać w szalunku min. przez 3 dni,
pielęgnacja betonu przez zalanie powierzchni wodą na wys. 2 do 3cm.

Zbrojenie elementów żelbetowych przygotowywane i wykonywane w warunkach budowy ze
stali AIII (34GS).

Pionowa  izolacja  od  fundamentu  do  wysokości  30cm  nad  terenem  z  masy  asfaltowej
wodorozcieńczalnej  zgodnie  z  instrukcją  producenta.  Następnie  nanosi  się  dwie,  kolejne
warstwy zasadnicze. 

Komisyjny  odbiór  podłoża  winien  być  dokonany  bezpośrednio  przed  wykonaniem
fundamentów. Odbiór szalunków, zbrojenia i betonowania zgodnie z obowiązującymi normami.

W przypadku posadowienia budynku na gruncie rodzimym grunt pod fundamenty musi być
nienaruszony. Ewentualne naruszenie wypełnić chudym betonem, lub zagęszczonym gruntem
nasypowym  stabilizowanym  cementem   w  stosunku  1:3.  Nie  należy  pozostawiać  wody  w
wykopie, gdyż może to powodować uplastycznienie podłoża.

5.4.3. Konstrukcje żelbetowe
Konstrukcje żelbetowe słupów, belek, ścian i stropów wykonane zostaną w deskowaniu

systemowym gładkim, przy użyciu pompy do betonu na samochodzie. Transport deskowania za
pomocą dźwigu budowlanego. Konstrukcje żelbetowe schodów wykonać należy w deskowaniu
tradycyjnym.  Należy  zastosować  beton  odpowiedniej  klasy,  dowożony  z  wytwórni. Próbki
betonu należy pobierać i badać zgodnie z obowiązującymi normami. Mieszanka betonowa winna
pozostawać w szalunku zgodnie z obowiązującymi normami, pielęgnacja betonu  przez  zalanie
powierzchni  wodą  na  wys. 2 do 3cm. Zbrojenie  elementów żelbetowych przygotowywane i
wykonywane w warunkach budowy.

    5.4.4. Dylatacje i izolacje elementów żelbetowych zewnętrzne
Pionowa  izolacja  od  fundamentu  do  wysokości  30cm  nad  terenem  z  masy  asfaltowej

wodorozcieńczalnej  zgodnie  z  instrukcją  producenta.  Następnie  nanosi  się  dwie,  kolejne
warstwy zasadnicze. 

Izolacja pozioma - projektuje się 2 warstwy folii budowlanej PE w warstwach budowlanych.

Jeżeli  dylatacje  i przerwy konstrukcyjne nie są pokazane w dokumentacji  projektowej,
Wykonawca  powinien  otrzymać  zatwierdzenie  ich  umiejscowienia  przed  rozpoczęciem  prac.
Zatwierdzenie  obejmować  będzie  umiejscowienie,  kształtowanie  i  przygotowanie  przerw  i
dylatacji konstrukcyjnych.

Jeżeli dylatacje mają być wyposażone w urządzenia zatrzymujące wodę, to powinny one
być ostrożnie zamocowane do zbrojenia. Należy zwrócić uwagę, aby urządzenie zatrzymujące
wodę nie  zostało  odkształcone  w czasie  układania  mieszanki  betonowej,  a  pod nimi  nie
tworzyły się raki i pustki.

Odbiór hydroizolacji polega na kontroli: jakości materiałów, podkładów pod izolację, każdej
warstwy izolacji, uszczelnienia i obrobienia miejsc wrażliwych na przecieki, ciągłości izolacji,
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występowania  ew.  uszkodzeń.  Izolacje  z  płyt  styropianowych  należy  wykonać  zgodnie  z
zgodnie z PN-B/20130

5.4.5. Roboty murowe i ścianki działowe murowane
Roboty  murowe  należy  wykonać  metodą  tradycyjną  z  bloczków  gazobetonowych  na

zaprawie marki M10 oraz M3. Warstwy murów łączyć ze słupami usytuowanymi w ich obrębie
kotwami stalowymi. W ścianach konstrukcyjnych przewidziano nadproża monolityczne.

Ścianki  działowe  o  grubości  12cm  z  gazobetonu  odmiany  odmiany  06  na  zaprawie
cementowo-wapiennej  marki  3MPa.  W  pomieszczeniach  mokrych  ścianki  działowe  z  cegły
ceramicznej kratówki klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3MPa.

5.4.6. Podłoża i podkłady na gruncie
Wewnątrz  budynku  pod  posadzkami  należy  wykonać  podłoża  i  podkłady  z  ubitych

materiałów  sypkich  i  chudego  betonu. Izolacja  podłogi  na  gruncie:  dwie  warstwy  folii
budowlanej  ułożonej  na  płycie  betonowej,  płyta  styropianowa  (10cm)  oraz  warstwa  folii
polietylenowej.

5.4.7. Roboty posadzkowe
W obiekcie przewidziano kilka rodzajów posadzek dostosowanych do funkcji pomieszczeń. 
Wszystkie  posadzki  zastosowane  w  obiekcie  należy  układać  zgodnie  z  instrukcjami

producentów, połączenia posadzek – systemowe, za pomocą listew aluminiowych.
Wszystkie  spoiny  konstrukcyjne  powinny  być  wykonane  ściśle  według  detali

dostarczonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inwestora. Należy zastosować się do
wszystkich  zaleceń dostawców materiałów wykończeniowych posadzek (według Specyfikacji
Architektonicznych).

Dylatacje pozorne - spoiny nacinane (przeciwskurczowe) powinny być wykonane w ciągu 24
godzin po betonowaniu posadzki. Powinny mieć głębokość do 1/3 grubości płyty i szerokość
5mm. Świeżo wykonane posadzki nie powinny być używane i nie powinno się po nich chodzić,
przez co najmniej 14 dni.

Izolacje  przeciwwilgociowe  i  cieplne  podposadzkowe  należy  wykonać  zgodnie  z
obowiązującymi normami i instrukcjami producenta przyjętych systemów hydroizolacyjnych. W
pomieszczeniach  mokrych  i  narażonych  na  zawilgocenie  hydroizolacje  należy  wykonać  z
systemowych powłok. Odbiór hydroizolacji polega na kontroli: jakości materiałów, podkładów
pod izolację, każdej warstwy izolacji, uszczelnienia i obrobienia miejsc wrażliwych na przecieki,
ciągłości izolacji, występowania ew. uszkodzeń. Izolacje z płyt styropianowych należy wykonać
zgodnie z zgodnie z PN-B/20130.

5.4.8. Roboty tynkowe, okładziny ścian
Roboty tynkarskie z tynku kategorii III, cementowo-wapienne. Krawędzie ostre ścian 

wykończyć listwami profilowanymi aluminiowymi. 

5.4.9. Roboty malarskie
Malowanie  ścian  i  sufitów  należy  wykonać  farbą  emulsyjną,  lateksową  i  winylową  z

przygotowaniem i zagruntowaniem podłoża, zgodnie z instrukcją producenta.
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5.4.10. Stolarka i ślusarka budowlana
Osadzenie  w  otworach  okien,  drzwi,  balustrad  należy  wykonać  zgodnie  z  warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Uszczelnienie okien i ścianek
pianką  poliuretanową,  osadzenie  na  kotwach  systemowych.  Wyroby  i  elementy  stolarskie
osadzić po wysuszeniu muru i zabezpieczeniu przed warunkami atmosferycznymi. Stosownie do
montażu i uszczelnień materiały powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny.

5.4.11. Elementy kowalsko ślusarskie.
Elementy  kowalsko-ślusarskie  należy  dostarczyć  na  budowę  w  stanie  fabrycznie

wykończonym, malowane i zabezpieczone antykorozyjnie. Montaż elementów winien odbywać się
zgodnie z wytycznymi projektowymi i warunkami określonymi na rysunkach zestawczych. Dla
elementów zabezpieczeniowych montaż winien być wykonany na kotwach z użyciem zaprawy
cementowej. Dla elementów pozostałych poprzez przykręcenie do elementów żelbetowych lub
stalowych.

Do  robót  montażowych  należy również  wykonanie  uszczelnień  i  systemowych obróbek
montowanych elementów.

5.4.12. Elewacje

Do  ocieplenia  budynku  wykorzystano  systemową  metodę.  Wszelkie  prace  należy
wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym ocieplenia, instrukcji ITB
nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczególnych elementów systemu i innych informacjach
zawartych w materiałach technicznych producenta.

Prace  ociepleniowe  należy  prowadzić  w  sprzyjających  warunkach  atmosferycznych.
Temperatura  podłoża  i  otoczenia,  zarówno  w  trakcie  prac,  jak  i  w  okresie  wysychania
poszczególnych  materiałów,  powinna  wynosić  od  +5°C  do  +25°C.  Elewacja  powinna  zostać
osłonięta  i  zabezpieczona  przed  wpływem  opadów  atmosferycznych,  bezpośrednim
nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru.

5.4.13. Rusztowania wewnętrzne i zewnętrzne jako roboty tymczasowe, uwzględnione
w robotach podstawowych.

Zakres robót obejmuje ustawienie, pracę oraz demontaż rusztowań do wykonania robót
wewnętrznych,  oraz  pracę  rusztowań  do  wykonania  robót  zewnętrznych.  Wybór  rodzaju
rusztowań należy do Wykonawcy robót . Montaż rusztowań powinien być przeprowadzony
przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i być przeprowadzony pod nadzorem osób
uprawnionych  do  kierowania  robotami  budowlano-montażowymi.  Rusztowanie  powinno  być
dopuszczone do użytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny
oraz  potwierdzeniu  jego  przydatności  wpisem  do  dziennika  budowy  dokonanym  przez
kierownika budowy . Miejsce placu budowy, gdzie prowadzony jest montaż, demontaż lub praca
na  rusztowaniu  powinno  być  stale  oznaczone  tablicą  ostrzegawcza  .  Wysokość  każdej
kondygnacji  powinna  wynosić  2  m,  licząc  od  wierzchu  pomostu  do  pomostu  następnej
kondygnacji.  Konstrukcja  powinna  być  stężona  poziomo  i  pionowo  .  Rusztowanie  należy
konserwować,  oczyszczać  z  resztek  budowlanych  i  śniegu,  podczas  demontażu  nie  wolno

15



żadnego elementu zrzucać na ziemię. Sprawdzenie rusztowań odbywa się codziennie – przez
brygadzistę  użytkującego  rusztowanie,  co  10  dni  –  przez  konserwatora  rusztowania  lub
pracownika inżynieryjno–technicznego, doraźnie po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych
opadach przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu -zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych”.  Roboty powyższe winny
być uwzględnione w robotach podstawowych.

5.4.14. Roboty budowlane w zimie
Istota  robót  zimowych  polega  na  zabezpieczeniu  ludzi  i  procesów  mokrych  przed

oddziaływaniem niskich temperatur. Temperatura poniżej +5 stopni C występuje przeważnie od
15 października do 15 kwietnia. Roboty dzielą się na prowadzone na otwartym powietrzu i w
budynku zamkniętym.

W zimie należy unikać prowadzenia robót betonowych, zwłaszcza w zakresie wykonywania
elementów z betonów wodoszczelnych,  w przypadku ich konieczności  stosować mieszanki z
dodatkami  przeciwmrozowymi.  Istnieją  trzy  zakresy  temperatur  dla  prowadzenia  prac
betonowych:

1. od +5 do 0 stopni C – starannie okryć wykonywany element,

 od 0 do –3 stopni C – stosować dodatki przeciwmrozowe lub przyspieszające 
proces wiązania i twardnienia i osłony zmniejszające straty ciepła,

 od –3 do –15 stopni C – konieczne jest podgrzanie materiałów, gotowych 
elementów i części budynku. Stosować cieplaki, osłony i ocieplane deskowania.

Murowanie powinno się odbywać w czasie gdy temperatura zewnętrzna nie spada poniżej –
5 stopni C, materiały budowlane nie mogą być przemarznięte i oblodzone (należy rozmrozić
przez składowanie w ciepłym pomieszczeniu).

Stosować tylko zaprawy na cemencie portlandzkim 35 z dodatkiem plastyfikatorów do
zaprawy,  dodaje  się  tez chlorek wapnia w ilości  4% w stosunku do masy cementu.  Gdy
temperatura spadnie poniżej 00C mur należy podgrzać.

Wewnętrzne  roboty  wykończeniowe  w  okresie  zimowym  można  prowadzić  tylko  w
zamkniętych  i  ogrzewanych  pomieszczeniach  (ogrzewanie  docelowe,  lub  nagrzewnicami).
Temperatura nie może spaść poniżej +5 0 C

Zewnętrzne  roboty  wykończeniowe  w  okresie  zimowym  można  wykonywać  jedynie  w
zakresie procesów suchych.

Prace w okresie zimowym należy wykonywać wg Wytycznych wykonania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur, Instrukcja nr 282 ITB, W-wa, 1988.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie
robót z godnie z dokumentacją projektową i ST.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrole  jakości  robót  i  stosowanych

materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia mu kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i  producenta
materiałów.

6.4.Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo  Budowlane
spoczywa na Kierowniku Budowy.

6.4.2. Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu

każdego z elementów robót.  Obmiary wykonanych robót  przeprowadza się sukcesywnie  w
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym lub w ST.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,

orzeczenia  o  jakości  materiałów,  receptury  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań Wykonawcy
gromadzone  będą  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora
nadzoru.

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.4.1 – 6.4.3, 

następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę

b) protokoły przekazania terenu budowy
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c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoły odbioru robót

e) protokoły z narad i ustaleń

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.
Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje   jego   

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie   dokumenty   budowy   będą   zawsze   dostępne   dla   Inspektora

Nadzoru   i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.   PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1. Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot

zamówienia,  oraz  ryczałtowe  ceny  jednostkowe  robót  i  elementów  robót,  pomocne  przy
określeniu wartości robót i elementów robót.
Ilości  robót  podane  w  przedmiarach  robót  zostały  wyliczone  na  podstawie  Projektu  

Wykonawczego  i  uzgodnionego  zakresu  robót  do  wykonania,  w ramach  niniejszego
postępowania przetargowego
Dla sporządzenia kosztorysu ofertowego, a także dla innych kosztorysów niezbędnych do
wykonania  umowy,  wzorcem  winny  być  „Środowiskowe  Metody  Kosztorysowania  Robót
Budowlanych”  (wyd.  Stowarzyszenie  Kosztorysantów  Budowlanych  i  Zrzeszenie  Biur
Kosztorysowania Budowlanego, Warszawa, grudzień 2001r).

7.2. Koszt robót tymczasowych winien być uwzględniony w robotach podstawowych.
7.3. Rozliczenia  robót  następować  winny w rozbiciu  na wykonane i  odebrane  elementy

robót, zgodnie z umową.
7.4.Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów,

oraz jednostki obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nie określonych w
katalogach zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z ST lub analizy
indywidualnej.

Długości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  będą  obmierzane  poziomo,  wzdłuż  linii
osiowej i podawane w [m]. Jeżeli założenia szczegółowe nie wymagają dla określonych robót
inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt,
kpl]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w [kg, t].

7.5.  Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  robót  wykonywanych  zgodnie  z
dokumentacją projektową i ST, w ustalonych jednostkach. Książka obmiaru stanowi dokument
pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w
sposób ciągły kierownik budowy.
7.6. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w przedmiarze robót lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru
na piśmie.
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Podane przez Wykonawcę w ofercie przedmiary robót przyjęte zostaną jako obowiązujące
w umowie w odniesieniu do załączonych rysunków, stanowiących integralną i nadrzędną część
materiałów  przetargowych,  chyba  że  Przedstawiciel  Zamawiającego  w  porozumieniu  z
Inspektorem Nadzoru podejmą decyzję o wyłączeniu robót lub ich części z zakresu prac. Jeżeli
przedmiary zostały podane przez autorów dokumentacji przetargowej, należy przyjąć iż mają
charakter  informacyjny,  a  Wykonawca  przed  sporządzeniem  oferty  ma  obowiązek  ich
weryfikacji i przyjęcia jako własne.
7.8. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.9.Urządzenie  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości

wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną
zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca (Kierownik Budowy) wpisem
do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  zostanie
przeprowadzony niezwłocznie,  nie później  jednak niż 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Potwierdzenie tego wpisu
lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania
wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

8.3.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca (Kierownik Budowy) wpisem
do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  zostanie
przeprowadzony niezwłocznie,  nie później  jednak niż 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Potwierdzenie tego wpisu
lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania
wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
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8.4.     Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od

dnia  potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru  ostatecznego  komisja  zapozna  się  z realizacją  ustaleń  przyjętych  w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:

• jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

• jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

1. jeżeli  nie  uniemożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót,  sporządzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  zobowiązany  jest  przygotować  następujące

dokumenty:
1. dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy z naniesionymi

zmianami  dokonanymi  w toku  wykonania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy
i ew. uzupełniające lub zamienne)
3. recepty i ustalenia technologiczne
4. dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały)

5. wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz badań i  oznaczeń laboratoryjnych,
zgodne z ST i programem zapewnienia jakości

6. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych
materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakości
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6. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących,  oraz
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 

terenu
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie.

8.5.     Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór   pogwarancyjny   będzie   dokonany   na   podstawie   oceny   wizualnej  

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 10.4. „Odbiór ostateczny robót”.

10. ROZLICZENIE ROBÓT

10.1.     Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjętą przez Zamawiającego w
dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

 wartość    zużytych    materiałów    wraz    z    kosztami    zakupu,    
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 
podatku VAT.

Wykonawca  zobowiązany  jest  wnieść  finansowe  zabezpieczenie  właściwego  wykonani
umowy na warunkach i w terminach określonych w SIWZ.

Przyjmuje  się,  że  przed  złożeniem  oferty  Wykonawca  uzyskał  wszelkie  niezbędne
informacje w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności
jaki mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej.  Przyjmuje się, że Wykonawca opiera
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swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez Zamawiającego, oraz na własnych
badaniach i wizjach terenowych, jak wyżej opisano.

Przyjmuje  się,  że Wykonawca  upewnił  się  co  do prawidłowości  i  kompletności  Oferty
Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć
wszystkie  jego  zobowiązania  umowne,  a  także  wszystko  co  może  być  konieczne  dla
właściwego  wykonania  i  uruchomienia  obiektu  oraz  usunięcia  usterek,  oprócz  takich  jakie
zostały  wyraźnie  wyłączone  umową  z  zakresu  zobowiązań  Wykonawcy.  Jeżeli  pomimo
zapoznania  się  Wykonawcy  z  miejscowymi  warunkami  i  potrzebami  Wykonawca  napotka  w
trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niż warunki klimatyczne
na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem doświadczony Wykonawca nie
był  w  stanie  przewidzieć,  powinien  niezwłocznie  na  piśmie  powiadomić  Zamawiającego,
Projektanta  i  Inspektora  Nadzoru.  Po  takim  powiadomieniu  Zamawiający  w porozumieniu  z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jeżeli uzna, że istotnie  przeszkody lub warunki nie
mogły być przewidziane przez doświadczonego Wykonawcę – może postanowić:

• przedłużyć czas wykonania, do którego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umową;

• udzielić zamówienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umową i przepisami Ustawy prawo
zamówień publicznych, o czym następnie powiadomi Wykonawcę.

Postanowienie takie weźmie pod uwagę wszelkie polecenia jakie Zamawiający może wydać
Wykonawcy w związku z zaistniałą sytuacją, a także wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki
jakie  sam  Wykonawca  może  podjąć  w  braku  szczególnych  poleceń  Zamawiającego,  bądź
Inspektora Nadzoru.

Koszt  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

UWAGI KOŃCOWE
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie 
projektowanych instalacji sanitarnych.
W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się również z projektem
instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robót. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

 Ustawa prawo zamówień publicznych

 Ustawa Prawo budowlane

 Ustawa Kodeks Cywilny

 Ustawa o cenach z dnia 5.07.2001

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  02.09.2004r  w  sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r Nr
202, poz. 2072)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003r Nr 120, poz. 1126)
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r w sprawie określenia metod i
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów
prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U z 2004r Nr 130, poz. 1389)

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002r  w  sprawie  dziennika
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r Nr 108, poz. 953)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (dz.U. z 2003r Nr 48, poz. 401)

 Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  15.12.1994  w
sprawie warunków i toku postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych obiektów
oraz ogólnie obowiązujące przepisy BHP

 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  Tom  I
Budownictwo ogólne MGPiB ITB 1989-1990r

 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  Tom  III
Konstrukcje stalowe MGPiB ITB 1988r

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych B- 02.01.01 Roboty
ziemne  przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  obiektów  kubaturowych  w
gruntach kat. I-IV – wyd. Promocja Sp. z o.o. W-wa 2003

 Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  KOD  45262300  –
Betonowanie, KOD 45262310 Zbrojenie – wyd. Promocja Sp. z o.o. W-wa 2003

 Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  KOD  45262300  –
Betonowanie, KOD 45262311 Betonowanie konstrukcji – wyd. Promocja Sp. z o.o. W-wa
2003

 Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  KOD  45410000  –
Tynkowanie, KOD 45411000 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych
– wyd. Promocja Sp. z o.o. W-wa 2003

 Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  KOD  45260000  –
Wykonywanie pokryć dachowych - Pokrycie dachu blachą, obróbki blacharskie, Rynny i
rury spustowe – wyd. Promocja Sp. z o.o. W-wa

 Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  KOD  45430000–
Pokrywanie podłóg i ścian – Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach –
wyd. Promocja Sp. z o.o. W-wa

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i O dbioru Robót Budowlanych KOD 45442100-8 –
Roboty malarskie– wyd. Promocja Sp. z o.o. W-wa

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych KOD 45442200-9 –
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne elementów i konstrukcji stalowych – wyd. Promocja
Sp. z o.o. W-wa

 KNNR1 Roboty ziemne

 KNNR2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego

 KNNR3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
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 KNNR6 Nawierzchnie na drogach i ulicach

 KNR 201 Roboty ziemne

 KNR 202 Konstrukcje budowlane

 KNR 205 Konstrukcje metalowe

 KNR 12 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej

 KNR 15 Pokrycia dachowe

 KNR 19 Stolarka – PCV, aluminium

 KNR  23  Systemy  ocieplenia  ścian  zewnętrznych  budynków  „Atlas  Stoper”,  „Atlas
Roker”

 KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach

 KNRW 202 Konstrukcje budowlane

 KNR 401 Roboty remontowe budowlane

 KNRW 401 Roboty remontowe budowlane

 Normy w zakresie robót budowlanych

 PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków

 PN-87/B-02151 Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynku

 PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie

 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

 PN-82/B-02003  Obciążenia  budowli.  Obciążenia  zmienne  technologiczne.  Podstawowe
obciążenia technologiczne i montażowe

 PN-82/B-02004  Obciążenia  budowli.  Obciążenia  zmienne  technologiczne.  Obciążenia
pojazdami

 PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem

 PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń

 PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

 PN-83/B- 02482 Fundamenty budowlane

 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

 PN-BIIB-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia
statyczne i projektowanie

 PN-68/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
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 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

 PN-B-06050: 1999 Geotechnika, roboty ziemne, wymagania ogólne

 PN-B 10736: 1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodów

 PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu

 PN-EN  197-1  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementów powszechnego użytku

 PN-B-19707:2003     Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności

 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

 PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń
obcych

 PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku

 PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie

 PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań

 PN-82/H – 93215 .Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

 PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy

 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe

 PN-71/H-04651  Ochrona  przed  korozją.  Klasyfikacji  i  określenie  agresywności
korozyjnej środowisk

 PN-84/6755-08  Materiały  do  izolacji  termicznej  i  akustycznej.  Wyroby  z  wełny
mineralnej. Filce i płyty

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

 PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

 PN-77/B-10106 Tynki i zaprawy budowlane

 BN-72/6363-02 Masy tynkarskie do wypraw pocienionych, styropian samogasnący GT 
gr 10 cm FS20

 PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwione. Wymagania i 
badania przy odbiorze

 PN-72/B-10122  Roboty  okładzinowe.  Suche  tynki.  Wymagania  i  badania  przy 
odbiorze
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 PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 
odbiorze

 PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

 PN-69/B-10280      Roboty      malarskie      budowlane      farbami      wodnymi  
i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

 PN-69/B-10285  Roboty  malarskie  budowlane  farbami,  lakierami  i  emaliami  na 
spoiwach bezwodnych

 PN-73/B-12007 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z pustaków 
betonowych. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

 PN-B-03150/2000 i PN-82/D-94021 Odbiór materiałów drewnianych metodą wizualną

 Instrukcja 191 Zestaw 19 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych -warunki
wykonania i odbioru robót

 PN-ISO 4190-5:1995 Dźwigi. Urządzenia do sterowania, sygnalizacji i wyposażenie 
dodatkowe

 Normy w zakresie konstrukcji stalowych

 PN-B-06200:2002     Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

 PN-EN 10025:2002   Wyroby    walcowane    na    gorąco    z    niestopowych    
stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

 PN-91/M-69430 Elektrody    stalowe    otulone    do    spawania    i    
napawania. Ogólne badania i wymagania.

 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

 PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki

 PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudnordzewiejąca. Gatunki

 PN-82/M-82054.00 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie

 PN-73/M-69015    Spawanie    łukiem    niskostopowych. Przygotowanie brzegów 
do spawania

 Instrukcja 191 Zestaw 19 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych -warunki
wykonania i odbioru robót
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