


SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Modernizacja stadionu piłkarskiego w Szczebrzeszynie

Spis treści
1.WYMAGANIA OGÓLNE...........................................................................................................................8

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)............................................................................................8
1.2.Zakres stosowania................................................................................................................................8
1.3.Określenia podstawowe i skróty..........................................................................................................8
1.4.Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające...................................................................................9
1.5.Szczegóły o znaczeniu informacyjnym................................................................................................9
1.6.Dokumentacja robocza.........................................................................................................................9
1.7.Błędy i opuszczenia............................................................................................................................10
1.8.Przekazanie placu budowy.................................................................................................................10
1.9.Tablice informacyjne.........................................................................................................................10
1.10.Bezpieczeństwo na placu budowy....................................................................................................10
1.11.Dziennik Budowy............................................................................................................................10
1.12.Ochrona mienia publicznego i prywatnego......................................................................................10
1.13.Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i napowietrzne.................11
1.14.Ochrona środowiska.........................................................................................................................11
1.15.ObciąŜenie na oś dla transportu kołowego.......................................................................................11
1.16.Utrzymanie tras ruchu publicznego..................................................................................................11
1.17.Atesty i certyfikaty...........................................................................................................................12
1.18.Zaplecze Wykonawcy......................................................................................................................12
1.19.Dokumentacja powykonawcza.........................................................................................................12

2.MATERIAŁY............................................................................................................................................12
2.1.Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe................................................................12
2.2.Kontrola materiałów...........................................................................................................................12
2.3.Przechowywanie materiałów..............................................................................................................13
2.4.Inspekcja wytwórni materiałów.........................................................................................................13
2.5.Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów............................................................................13
2.6.Materiały z rozbiórek.........................................................................................................................14

3.SPRZĘT.....................................................................................................................................................14
4.TRANSPORT MATERIAŁÓW.................................................................................................................14
5.WYKONANIE ROBÓT.............................................................................................................................15

5.1.Zasady organizacji robót....................................................................................................................15
5.2.Zakres robót.......................................................................................................................................15
5.3.Etapowanie robót...............................................................................................................................15

6.KONTROLA JAKOŚCI PRAC.................................................................................................................15
6.1.System zapewnienia jakości...............................................................................................................15

6.1.1.Opis ogólny................................................................................................................................15
6.1.2.System Kontroli Jakości............................................................................................................16
6.1.3.Stałe Punkty Kontroli.................................................................................................................16

6.2.System kontroli jakości Wykonawcy.................................................................................................17
6.2.1.Dane ogólne...............................................................................................................................17
6.2.2.Pobieranie próbek......................................................................................................................17
6.2.3.Badania......................................................................................................................................18
6.2.4.Raporty z badań.........................................................................................................................18
6.2.5.Opłata za badania.......................................................................................................................18

6.3.Próby Inspektora Nadzoru..................................................................................................................18
7.OBMIAR ROBOT.....................................................................................................................................18

7.1.Zasady określenia ilości robót............................................................................................................18
7.2.Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.......................................................................18

8.ODBIÓR ROBÓT......................................................................................................................................19
8.1.Zasady ogólne....................................................................................................................................19
8.2.Odbiór części robót............................................................................................................................19

2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Modernizacja stadionu piłkarskiego w Szczebrzeszynie

8.3.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.........................................................................19
8.4.Odbiór końcowy.................................................................................................................................19
8.5.Dokumentacja dostarczana Inspektorowi Nadzoru............................................................................20

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.......................................................................................................................20
9.1.Ustalenia ogólne.................................................................................................................................20
9.2.Warunki umowy i wymagania ogólne................................................................................................20

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.........................................................................................................................20
1.INSTALACJA WEWNĘTRZNA WOD-KAN.....................................................................................................22

1.1.MONTAś PRZEWODÓW WODY ZIMNEJ  I CIEPŁEJ...........................................................................22
1.WSTĘP.......................................................................................................................................................22

1.1.Przedmiot specyfikacji.......................................................................................................................22
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji.........................................................................................................22
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją...................................................................................................22

1.3.1.Instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe ......................................................................22
1.4.Określenia podstawowe.....................................................................................................................22
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót..................................................................................................23

2.MATERIAŁY............................................................................................................................................23
2.1.Materiały do wykonania instalacji wody zimnej i ciepłej do celów sanitarnych ...............................23
2.2.Składowanie materiałów....................................................................................................................23

3.SPRZĘT.....................................................................................................................................................24
4.TRANSPORT.............................................................................................................................................24
5.WYKONANIE ROBÓT.............................................................................................................................25

5.1.Wymagania ogólne.............................................................................................................................25
5.2.Rozpoczęcie robót..............................................................................................................................25
5.3.MontaŜ instalacji................................................................................................................................25

5.3.1.MontaŜ rurociągów....................................................................................................................25
5.3.2.Podpory......................................................................................................................................26
5.3.3.Prowadzenie przewodów bez podpór........................................................................................26
5.3.4.Tuleje ochronne.........................................................................................................................26
5.3.5.MontaŜ armatury........................................................................................................................27
5.3.6.Instalacje z rur stalowych...........................................................................................................27
5.3.7.Instalacje z rur polipropylenowych............................................................................................27

5.3.7.2.MontaŜ przez połączenia gwintowane...............................................................................28
5.3.8.Wytyczne montaŜu instalacji z rur polipropylenowych.............................................................28

5.4.Zabezpieczenia antykorozyjne...........................................................................................................28
5.5.Warunki  prowadzenia prac malarskich.............................................................................................29

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT..............................................................................................................29
6.1.Zasady ogólne kontroli.......................................................................................................................29
6.2.Kontrola jakości materiałów..............................................................................................................29
6.3.Kontrola jakości robót........................................................................................................................29

6.3.1.Warunki przystąpienia do badań................................................................................................29
6.3.2.Badanie przewodów...................................................................................................................29
6.3.3.Badanie armatury obejmuje.......................................................................................................30
6.3.4. Badanie szczelności na zimno..................................................................................................30
6.3.5.Badanie szczelności l działania w stanie gorącym instalacji wody ciepłej................................30
6.3.6.Badania i odbiory zabezpieczenia antykorozyjnego..................................................................30

7.OBMIAR ROBÓT.....................................................................................................................................31
8.ODBIÓR ROBÓT......................................................................................................................................31

8.1.Odbiór międzyoperacyjny..................................................................................................................31
8.2.Odbiór techniczny częściowy.............................................................................................................32
8.3.Odbiór techniczny końcowy...............................................................................................................32

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.......................................................................................................................33
10.PRZEPISY ZWIĄZANE..........................................................................................................................34

10.1.Polskie Normy..................................................................................................................................34
10.2.Inne akty prawne..............................................................................................................................34

3



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Modernizacja stadionu piłkarskiego w Szczebrzeszynie

10.3.Inne dokumenty................................................................................................................................34
1.2. MONTAś INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ..........................................35

1.WSTĘP.......................................................................................................................................................35
1.1.Przedmiot Specyfikacji......................................................................................................................35
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji.........................................................................................................35
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją...................................................................................................35
1.4.Określenia podstawowe.....................................................................................................................35
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót..................................................................................................36

2.MATERIAŁY............................................................................................................................................37
2.1.Roboty ziemne...................................................................................................................................37
2.2. Materiały do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej..................................................................37
2.3.Składowanie materiałów ...................................................................................................................37

2.3.1.Materiały tworzywowe..............................................................................................................37
3.SPRZĘT.....................................................................................................................................................38
4.TRANSPORT.............................................................................................................................................38
5.WYKONANIE ROBÓT.............................................................................................................................38

5.1.Wymagania ogólne.............................................................................................................................38
5.2.Rozpoczęcie robót..............................................................................................................................38
5.3.Roboty ziemne...................................................................................................................................38
5.4.MontaŜ instalacji................................................................................................................................39

5.4.1.MontaŜ przewodów kanalizacyjnych.........................................................................................39
5.4.2.Tuleje ochronne.........................................................................................................................40
5.4.3.MonaŜ przyborów sanitarnych...................................................................................................40

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT..............................................................................................................40
6.1.Zasady ogólne kontroli.......................................................................................................................40
6.2.Kontrola jakości materiałów..............................................................................................................40
6.3.Kontrola jakości robót instalacyjnych................................................................................................41

6.3.1.Warunki przystąpienia do badań................................................................................................41
6.3.2.Badanie przyborów sanitarnych.................................................................................................41
6.3.3.Badanie przewodów...................................................................................................................41
6.3.4.Badania szczelności...................................................................................................................41

7.OBMIAR ROBÓT.....................................................................................................................................41
8.ODBIÓR ROBÓT......................................................................................................................................42

8.1.Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji...........................................42
8.2.Odbiór częściowy instalacji...............................................................................................................42
8.3.Odbiór końcowy instalacji.................................................................................................................43

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.......................................................................................................................44
9.1.Wykopy..............................................................................................................................................44
9.2.Umocnienia pionowych ścian wykopów............................................................................................44
9.3.Zasypy................................................................................................................................................44
9.4.Odwoź nadmiaru gruntu.....................................................................................................................45
9.5.Roboty instalacyjne............................................................................................................................45

10.PRZEPISY ZWIĄZANE..........................................................................................................................45
10.1.Polskie Normy..................................................................................................................................45
10.2.Normy branŜowe..............................................................................................................................46
10.3.Akty prawne.....................................................................................................................................46
10.4.Inne dokumenty................................................................................................................................46

1.3  IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI.......................47
1.WSTĘP.......................................................................................................................................................47

1.1.Przedmiot Specyfikacji......................................................................................................................47
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji.........................................................................................................47
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją...................................................................................................47
1.4.Określenia podstawowe.....................................................................................................................47
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót..................................................................................................47

2.MATERIAŁY............................................................................................................................................47

4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Modernizacja stadionu piłkarskiego w Szczebrzeszynie

2.1.Materiały do wykonania izolacji cieplnych dla instalacji centralnego ogrzewania............................47
2.2.Składowanie materiałów....................................................................................................................48

3.SPRZĘT.....................................................................................................................................................48
4.TRANSPORT.............................................................................................................................................48
5.WYKONANIE ROBOT.............................................................................................................................48

5.1.Wymagania ogólne.............................................................................................................................48
5.2. Rozpoczęcie robót.............................................................................................................................48
5.3.MontaŜ izolacji...................................................................................................................................48

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT..............................................................................................................49
6.1.Zasady ogólne kontroli.......................................................................................................................49
6.2.Kontrola jakości materiałów..............................................................................................................49
6.3.Kontrola jakości robót........................................................................................................................49

6.3.1.Warunki przystąpienia do badań................................................................................................49
6.3.2.Badanie izolacji.........................................................................................................................49

7.OBMIAR ROBOT.....................................................................................................................................49
8.ODBIÓR ROBÓT......................................................................................................................................49

8.1.Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie izolacji cieplnych..............................49
8.2.Odbiór techniczny częściowy izolacji cieplnych................................................................................50
8.3.Odbiór techniczny końcowy izolacji cieplnych.................................................................................50

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.......................................................................................................................51
10.PRZEPISY ZWIĄZANE..........................................................................................................................51

10.1.Polskie Normy..................................................................................................................................51
10.2.Inne dokumenty................................................................................................................................51

2.WENTYLACJA....................................................................................................................................................52
2.1.MONTAś INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ....................................................................52

1.WSTĘP.......................................................................................................................................................52
1.1.Przedmiot Specyfikacji......................................................................................................................52
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji.........................................................................................................52
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją...................................................................................................52
1.4.Określenia podstawowe.....................................................................................................................52
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót..................................................................................................54

2.MATERIAŁY............................................................................................................................................54
2.1.Materiały do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji.............................................................54
2.2.Składowanie materiałów....................................................................................................................54

3.SPRZĘT.....................................................................................................................................................54
4.TRANSPORT.............................................................................................................................................54
5.WYKONANIE ROBÓT.............................................................................................................................55

5.1.Wymagania ogólne.............................................................................................................................55
5.2.Rozpoczęcie robót..............................................................................................................................55
5.3.MontaŜ instalacji................................................................................................................................55

5.3.1.MontaŜ przewodów....................................................................................................................55
5.3.2.Wentylatory...............................................................................................................................57
5.3.3.Centrale nawiewno-wywiewne..................................................................................................57
5.3.4.Wymienniki ciepła.....................................................................................................................57
5.3.5.Filtry powietrza..........................................................................................................................57
5.3.6.Nawiewniki, wywiewniki..........................................................................................................58
5.3.7.Czerpnie i wyrzutnie..................................................................................................................58
5.3.8.Przepustnice...............................................................................................................................58
5.3.9.Tłumiki hałasu...........................................................................................................................58

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT..............................................................................................................59
6.1.Zasady ogólne kontroli.......................................................................................................................59
6.2.Kontrola jakości materiałów..............................................................................................................59
6.3.Kontrola jakości robót........................................................................................................................59

6.3.1.Warunki przystąpienia do badań................................................................................................59
6.3.2.Kontrola działania instalacji......................................................................................................59

5



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Modernizacja stadionu piłkarskiego w Szczebrzeszynie

7.OBMIAR ROBÓT.....................................................................................................................................62
8.ODBIÓR ROBÓT......................................................................................................................................62

8.1.Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji...........................................62
8.2.Odbiór techniczny częściowy instalacji wentylacji............................................................................62
8.3.Odbiór techniczny końcowy instalacji wentylacji..............................................................................63

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.......................................................................................................................63
10.PRZEPISY ZWIĄZANE..........................................................................................................................64

10.1.Polskie Normy..................................................................................................................................64
10.2.Inne dokumenty................................................................................................................................65

3.PRZYŁĄCZA.......................................................................................................................................................66
3.1.MONTAś PRZEWODÓW PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO............................................................66

1.WSTĘP.......................................................................................................................................................66
1.1.Przedmiot Specyfikacji......................................................................................................................66
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji.........................................................................................................66
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją...................................................................................................66

1.3.1.Przyłącze do sieci wodociągowej..............................................................................................66
1.4.Określenia podstawowe.....................................................................................................................66
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót..................................................................................................67

2.MATERIAŁY............................................................................................................................................67
2.1.Materiały do wykonania przyłącza wodociągowego..........................................................................67
2.2.Składowanie materiałów....................................................................................................................67

3.SPRZĘT.....................................................................................................................................................68
4.TRANSPORT.............................................................................................................................................68
5.WYKONANIE ROBÓT.............................................................................................................................68

5.1.Wymagania ogólne.............................................................................................................................68
5.2.Rozpoczęcie robót..............................................................................................................................68
5.3.Roboty ziemne...................................................................................................................................68
5.4.MontaŜ instalacji................................................................................................................................69

5.4.1. MontaŜ rurociągów...................................................................................................................69
5.4.2.MontaŜ wodomierza..................................................................................................................69
5.4.3. MontaŜ armatury.......................................................................................................................69

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT..............................................................................................................69
6.1.Zasady ogólne kontroli.......................................................................................................................69
6.2.Kontrola jakości materiałów..............................................................................................................69
6.3.Kontrola jakości robót........................................................................................................................70

6.3.1. Warunki przystąpienia do badań...............................................................................................70
6.3.2.Badania wodomierzy.................................................................................................................70
6.3.3.Badanie przewodów...................................................................................................................70
6.3.4.Badanie armatury obejmuje.......................................................................................................70
6.3.5.Badanie szczelności na zimno...................................................................................................70

7.OBMIAR ROBÓT.....................................................................................................................................71
8.ODBIÓR ROBÓT......................................................................................................................................71

8.1.Odbiór międzyoperacyjny..................................................................................................................71
8.2.Odbiór techniczny częściowy.............................................................................................................71
8.3.Odbiór techniczny końcowy...............................................................................................................72

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.......................................................................................................................73
10.PRZEPIS Y ZWIĄZANE.........................................................................................................................73

10.1.Polskie normy..................................................................................................................................73
10.2.Akty prawne.....................................................................................................................................73
10.3.Inne dokumenty................................................................................................................................73

3.2.MONTAś PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ I, DESZCZOWEJ ORAZ DRENAś WRAZ Z
ROBOTAMI ZIEMNYMI..................................................................................................................................74

1.WSTĘP.......................................................................................................................................................74
1.1.Przedmiot Specyfikacji......................................................................................................................74
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji.........................................................................................................74

6



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Modernizacja stadionu piłkarskiego w Szczebrzeszynie

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją...................................................................................................74
1.4.Określenia podstawowe.....................................................................................................................74

2.MATERIAŁY............................................................................................................................................75
2.1.Roboty ziemne...................................................................................................................................75
2.2.Materiały do wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej..................................................................76
2.3.Składowanie materiałów....................................................................................................................77

2.3.1.Roboty ziemne...........................................................................................................................77
2.3.2.Materiały tworzywowe..............................................................................................................77

3.SPRZĘT.....................................................................................................................................................78
4.TRANSPORT.............................................................................................................................................78
5.WYKONANIE ROBÓT.............................................................................................................................78

5.1.Wymagania ogólne.............................................................................................................................78
5.2.Rozpoczęcie robót..............................................................................................................................78
5.3.Roboty przygotowawcze....................................................................................................................78
5.4.Roboty ziemne...................................................................................................................................79

5.4.1.Odspojenie i transport urobku....................................................................................................79
5.4.2.Obudowa ścian i rozbiórka obudowy.........................................................................................79
5.4.3.Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów...................................................................80
5.4.4.PodłoŜe wzmocnione (sztuczne)................................................................................................80
5.4.5.Zasypka i zagęszczenie gruntu...................................................................................................81
5.4.6.Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy...............................................................................81

5.5.MontaŜ instalacji................................................................................................................................81
5.5.1.MontaŜ przewodów kanalizacyjnych.........................................................................................81
5.5.2.MontaŜ studzienek rewizyjnych,................................................................................................82

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT..............................................................................................................82
6.1.Zasady ogólne kontroli.......................................................................................................................82
6.2.Kontrola jakości materiałów..............................................................................................................82
6.3.Kontrola jakości robót ziemnych.......................................................................................................82
6.4.Kontrola jakości robót instalacyjnych................................................................................................83

6.4.1.Warunki przystąpienia do badań................................................................................................83
6.4.2.Badanie przewodów...................................................................................................................83
6.4.3.Badania szczelności...................................................................................................................83

7.OBMIAR ROBOT.....................................................................................................................................83
8.ODBIÓR ROBÓT......................................................................................................................................85

8.1.Odbiór miedzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji...........................................85
8.2.Odbiór częściowy instalacji...............................................................................................................85
8.3.Odbiór końcowy instalacji.................................................................................................................86

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.......................................................................................................................87
9.1.Wykopy..............................................................................................................................................87
9.2.Umocnienia pionowych ścian wykopów............................................................................................87
9.3.Zasypy................................................................................................................................................87
9.4.Odwoź nadmiaru gruntu.....................................................................................................................87
9.5.Roboty instalacyjne............................................................................................................................87

10.PRZEPISY ZWIĄZANE..........................................................................................................................88
10.1.Polskie Normy..................................................................................................................................88
10.2.Akty prawne.....................................................................................................................................88
10.3. Inne dokumenty...............................................................................................................................88

7



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Modernizacja stadionu piłkarskiego w Szczebrzeszynie

1. WYMAGANIA OGÓLNE  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej są  wymagania ogólne, które muszą  być  przestrzegane przez
Wykonawcę  robót,  stosowane  w  ścisłym  powiązaniu  ze  Szczegółowymi  Specyfikacjami  Technicznymi. ST
określa wspólne dla wszystkich obiektów i elementów robót wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
wykonywanych w ramach budowy boksów handlowych w remontowanym zespole fortecznym przy Kurtynie VI
– VII i nie VI.
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi Warunkami
Kontraktu (Umową) przewaŜające znaczenie będą miały warunki określone w Kontrakcie (Umowie).

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót,
w zakresie określonym w pkt. 1.1.
Specyfikacja  jest  sporządzona  na  podstawie  projektu  budowlanego  i  opisuje  zasady  rozwiązań  techniczno
materiałowych określonych w projekcie budowlanym.
Zastosowanie  w  trakcie  realizacji  robót,  materiałów lub  rozwiązań  innych  niŜ  określono  w  projekcie
budowlanym, nie uniewaŜnia Specyfikacji.
Wykonawca zobowiązany jest opracować plan BIOZ, szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację
świadectw jakości, atestów, certyfikatów, świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz sprzętu,
maszyn i środków transportu, wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty,
zawierający  informacje  o  kwalifikacjach  zawodowych,  uprawnieniach  do  wykonywania  robót,  kierowania
robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu jak równieŜ informacje dotyczące aktualnych szkoleń
i instruktaŜy w zakresie BHP.
Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3. Określenia podstawowe i skróty

Ilekroć w ST jest mowa o:
● Obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć:

○ budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
○ budowlę stanowiącą całość techniczno - uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
○ obiekt małej architektury;

● budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek
o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  słuŜący  zaspokojeniu  potrzeb  mieszkaniowych,
stanowiący konstrukcje samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni całkowitej nie
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku,

● budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące
maszyny antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub
urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  takŜe  części  budowlane  urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców
przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne  pod
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkowania,

● obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
○ kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figurki,
○ posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

● uŜytkowe słuŜące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,  huśtawki,  drabinki,
śmietniki,

● robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowlę, a takŜe prace polegające na przebudowie,
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montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
● remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robot budowlanych

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konsekwencji,
● urządzeniach  budowlanych  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem

budowlanym  zapewniające  moŜliwości  uŜytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak
przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w tym słuŜące oczyszczeniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  takŜe
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, i place pod śmietniki,

● teren budowlany - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,

● prawnie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny
wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawem rzeczowego
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych,

● pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego,

● dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby,
rysunki  i
opisy  słuŜące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  ksiąŜkę  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji
obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu,

● dokumentacji  powykonawczej  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

● aprobacie  technicznej  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  dokument  stwierdzający  przydatność  wyrobów
budowlanych do zamierzonego stosowania,

● naleŜy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

● moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną
budowli lub jej elementu,

● naleŜy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  według  technologicznej
kolejności  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem  podaniem    ilości  robót  w  ustalonych  jednostkach
przedmiarowych,

● części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do
spełniania przewidywanych funkcji techn - uŜytk, i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji,

● ustaleniach  technicznych  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające

Po przyjęciu ofert Inspektor Nadzoru przekaŜe Wykonawcy Projekt Budowlany i dokumentację uzupełniającą do
wykorzystania podczas wykonywania robót. Projekty te będą stanowić uzupełnienie do rysunków i materiałów
przekazanych podczas czynności przetargu .

1.5. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym

Inspektor  Nadzoru  zapewni  Wykonawcy  swobodny  dostęp  do  wszystkich  szczegółów  zebranych  przez
Zamawiającego  na  temat  istniejących  warunków  gruntowych  oraz  istniejących  obiektów.  Dostęp  do  tych
materiałów  ułatwi  wykonawcy  dokładną  ocenę  szczegółów.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ocenę
szczegółów i za konsekwencje wynikające z takiej oceny.

1.6. Dokumentacja robocza

● Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla
wykonania robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę,    Wykonawca
wykona  dokumentację  roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań,   które będą stosowane podczas
wykonywania   robót.   Koszty   związane  z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostaną
włączone do cen jednostkowych robót.
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Cała dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wraz ze  
wszystkimi  potrzebnymi uzupełnieniami dotyczącymi  końcowego wykonania robót. JeŜeli wymagają  
tego Szczegółowe ST powyŜsza dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Projektantem.

● Wszystkie  obiekty  tymczasowe  i  doraźne,  o  ile  okaŜą  się  potrzebne,  winny  być  zaprojektowane
i wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.   Szczegóły projektu naleŜy  przedstawić InŜynierowi do
akceptacji, jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Wykonawca winien przejąć pełną odpowiedzialność za
takie obiekty zgodnie z Kontraktem (Umową).

1.7. Błędy i opuszczenia

KaŜdy  oczywisty  błąd  lub  opuszczenie  stwierdzone  przez  Wykonawcę  w  jakichkolwiek  Dokumentach
Kontraktowych (Umownych) naleŜy zgłosić Inspektorowi Nadzoru, który wyda odpowiednie instrukcje w celu
uniknięcia takiego błędu lub opuszczenia.

1.8. Przekazanie placu budowy

Inspektor Nadzoru zapewni przekazanie przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje
komisyjny  przegląd  placu  budowy w obecności  Zamawiającego  lub jego  przedstawiciela  oraz Wykonawcy.
Z przeglądu Komisja sporządzi protokół określający warunki placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do
uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody.

1.9. Tablice informacyjne

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami Rodz.3
Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

1.10. Bezpieczeństwo na placu budowy

Po  przekazaniu  terenu  placu  budowy  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  bezpieczeństwo  wszystkich
zatrudnionych osób, za ochronę  przed wandalizmem i kradzieŜą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo
ruchu publicznego oraz wewnętrznego na rym terenie przez cały okres prowadzenia robót.
Dla  bezpieczeństwa   publicznego   Wykonawca  zainstaluje   na  całym   odcinku  robót   znaki  informujące
o prowadzonych robotach budowlanych.
JeŜeli wystąpi konieczność objazdu, to takie objazdy mogą być wykonane po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody
InŜyniera  na  proponowaną  metodę  wykonania  objazdu  oraz  po  wykonaniu  oznakowania  zapewniającego
bezpieczeństwo ruchu i innych środków ochronnych.
JeŜeli  inni  Wykonawcy będą musieli przejeŜdŜać przez teren placu budowy,   Wykonawca odpowiedzialny za
ten teren ponosi w dalszym ciągu odpowiedzialność za bezpieczeństwo, aŜ do czasu wydania przez InŜyniera
świadectwa odbioru placu budowy lub jego części.

1.11. Dziennik Budowy

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  Rozdz.2  Zarządzenia
Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r. Wykonawca przedstawi InŜynierowi
do  uzgodnienia  proponowaną  formę  i  szczegółowy  spis  treści  Dziennika  Budowy.  Dziennik  Budowy  jest
prowadzony w języku polskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi
konsekwencją prowadzonych robót, w razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca
wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia
roszczenia i będzie informował InŜyniera o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia.
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1.13. Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i napowietrzne

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi przełoŜeniami urządzeń
podziemnych  i  napowietrznych  oraz  włączeniem  tych  robót  do  wszystkich  programów  prowadzenia  robót.
W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi odnośne
władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest
za powstałe w ten sposób koszty.

1.14. Ochrona środowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas trwania
robót, a w rym miedzy innymi za:

● Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przez widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu,
z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska.

● Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi
● zabezpieczeniami  przed   zanieczyszczeniem  naturalnych  cieków  wodnych  oraz  stałych  systemów

odwodnienia.  Dotyczy  to  równieŜ  jakichkolwiek  zanieczyszczeń  powstałych  w  trakcie  prowadzenia
robót.

● Wszystkie  wytwórnie  mas  i  inne  źródła  hałasu  muszą  być  ekranowane  i  zaopatrzone  w  systemy
ograniczające emisję hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom.

● Wykonawcy nie wolno uŜywać  Ŝadnych materiałów, nowych lub z odzysku, które mogłyby stwarzać
niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie  materiały  muszą  być  stosowane zgodnie z zaleceniami
dostawcy.

● Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci za wszystkich
● miejsc na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle

przestrzegać przepisów odnośnych władz.
● Wykonawca  winien  podjąć  wszelkie  moŜliwe  środki  dla  zapewnienia  na  czas  realizacji  robót

bezpieczeństwa  poŜarowego.  Wykonawca  winien  przestrzegać  wszystkich  przepisów  i  zaleceń
odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej, przez cały okres waŜności Kontraktu.

● W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska zarówno na
palcu budowy jak  i  w jego otoczeniu.  Zgodnie  z  tym Wykonawca winien zbierać  wszelkie  rodzaje
odpadów wraz ze śmieciami,  odpadkami  przemysłowymi  i  komunalnymi,  i  przetransportować  je  na
wysypisko śmieci, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie koszty z tym związane ponosi
Wykonawca.

● W czasie  realizacji  robót  prowadzonych  w terenie  zabudowanym Wykonawca jest  zobowiązany do
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00.

1.15. ObciąŜenie na oś dla transportu kołowego

Wykonawca zapewni, Ŝe cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie przekroczy
obciąŜeń  dopuszczalnych  na drogach  publicznych  lub na  placu budowy.  Wykonawca nie  moŜe przekraczać
dopuszczalnych obciąŜeń na warstwach nawierzchni. Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenie InŜyniera,
Ŝe sprzęt budowlany nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych obciąŜeń podczas ruchu budowlanego
na obiektach i przepustach.
Wszelkie szkody a drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną  zlikwidowane przez
Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron trzecich.

1.16. Utrzymanie tras ruchu publicznego

JeŜeli  istniejące drogi publiczne lub trasy kolejowe przebiegają  przez plac budowy lub do niego przylegają,
Wykonawca zorganizuje  roboty  w taki  sposób,  aby w jak  najmniejszym  stopniu  kolidowały  one z  ruchem
publicznym oraz zastosuje wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony ruchu publicznego.
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1.17. Atesty i certyfikaty

Wykonawca winien uzyskać i  posiadać w biurze budowy atesty,  certyfikaty,  oceny i deklaracje zgodności na
wyroby określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

1.18. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji  obiektu Wykonawca winien zapewnić  i  zorganizować  swoim pracownikom odpowiednie
biura, sklepy/punkty sprzedaŜy, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich
obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, łączność itp.) ponosi Wykonawca.

1.19. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem budowlanym.
Powinna ona zawierać uaktualnione rysunki.
Szczegóły, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.

2. MATERIAŁY  

Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w Szczegółowych ST.

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe

● Wszystkie  materiały  uŜyte  do robót  powinny być  pobrane przez Wykonawcę  ze źródeł  przez niego
wybranych  i  zbadanych.  Wykonawca  powinien  zawiadomić  Inspektora  Nadzoru  o  proponowanych
źródłach materiałów jak najszybciej, aby umoŜliwi ć kontrolę materiałów i ich akceptację przez InŜyniera
przed rozpoczęciem robót.

● Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez InŜyniera na piśmie. Akceptacja
źródła materiałów nie oznacza, Ŝe wszystkie rodzaje materiałów z tego źródła zostały zaakceptowane.
Ponadto Wykonawca ma obowiązek przedstawić  Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania dokładną
specyfikację  wszystkich materiałów, produktów czy urządzeń,  które zostaną wykorzystane dla i  przy
obiekcie, i to zanim ww. zostaną wykorzystane lub zastosowane.

● JeŜeli   materiały   z  zaakceptowanego  uprzednio  źródła  są  niejednorodne   lub  o niezadowalającej
jakości, Wykonawca musi zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.

2.2. Kontrola materiałów

● Wszystkie materiały przewidziane do uŜycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót
● podlegać kontroli,  pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań określonych

w ST powinny zostać odrzucone.
● Jakiekolwiek roboty, do których uŜyto materiałów bez zgody Inspektora Nadzoru, będą wymienione na

zatwierdzone na koszt Wykonawcy.
● JeŜeli nie wskazano  inaczej, wszystkie odsyłacze do norm,   Specyfikacji,   instrukcji  i  wytycznych

zawarte w Kontrakcie dotyczą ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogłoszeniem przetargu.
● Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę przy uŜyciu przyrządów zatwierdzonych

przez InŜyniera i pod nadzorem InŜyniera tak często jak określono w ST. W całym czasie trwania robót
Wykonawca  powinien  utrzymywać  personel  przeszkolony  w  zakresie  pobierania  próbek w  czasie
prowadzenia robót kontraktowych.

● Przed wydaniem zatwierdzenia uŜycia wytwórni Wykonawca będzie zobowiązany wykonać próby, by
wykazać, Ŝe zakład moŜe zapewnić wymaganą jakość, a materiały i metoda wykonania zaproponowana
przez wykonawcę  jest całkowicie odpowiednia. Takie próby będą obejmować  betoniarnię,  wytwórnię
mas asfaltowych, wytwórnię konstrukcji stalowych

● Wykonawca  przedstawi   świadectwa  zgodności  poszczególnych  dostaw  materiałów  z atestami, PN i
Aprobatami Technicznymi.
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2.3. Przechowywanie materiałów

● Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do
robót. Składowane materiały, jeŜeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być
powtórnie  badane  przed  włączeniem  do  robót.  Składowanie  powinno  być  prowadzone  w  sposób
umoŜliwiający kontrole materiałów.

● Składowanie materiałów moŜe odbywać się, w miejscach zaaprobowanych przez InŜyniera Dodatkowe
powierzchnie poza placem budowy, jeśli okaŜą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę
na jego koszt i  podlegają  akceptacji  InŜyniera.  Tereny prywatne mogą  być  uŜywane do składowania
materiałów lub lokalizacji  wytwórni  na podstawie pisemnego  zezwolenia właściciela    Kopie  tego
zezwolenia powinny być  dostarczone InŜynierowi na jego Ŝyczenie.

● Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  i  lokalizacji  wytwórni  powinny  być  po
zakończeniu robót doprowadzone prze/ Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany
przez InŜyniera, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.

● Poszczególne   grupy,   podgrupy   i   asortymenty   kruszyw   powinny pochodzić   w miarę moŜliwości
z jednego źródła. Wielkość  i  częstotliwość  dostaw powinna zapewnić  moŜliwość  zgromadzenia,   na
uprzednio  uzgodnionych  z  InŜynierem  składowiskach,  zapasów gwarantujących właściwy postęp
robót  zgodnie   z  zatwierdzonym   harmonogramem Wykonawcy.

● Transport  i  składowanie  kruszywa  powinny  odbywać  się  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem   i   zmieszaniem  z   innymi    asortymentami   kruszywa   lub  jego  frakcjami.
Powierzchnia  składowisk  powinna  zapewnić  moŜliwość  zgromadzenia  na składowiskach co najmniej
wyŜej  podanych ilości  materiałów Na składowiskach powinny być  wyznaczone drogi o parametrach
zapewniających swobodny przejazd ładowarek i środków  transportu.   Kruszywo  naleŜy składować
oddzielnie    wg    przewidzianych    w  recepturach  asortymentów  i  frakcji,  oraz  w  zasiekach
uniemoŜliwiających  wymieszanie  się  sąsiednich  pryzm  PodłoŜe  składowiska  musi  być  równe,
utwardzone  i  dobrze  odwodnione  tak,  aby  nie  dopuścić  do  zanieczyszczenia  kruszywa  w  trakcie
składowania.  Warunki  składowania  oraz  lokalizacja  i parametry  techniczne  powinny  być  wcześniej
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

● Lepiszcze  naleŜy  przechowywać  w  zbiornikach  stalowych  wyposaŜonych  w  urządzenia  grzewcze  i
zabezpieczone  przed  dostępem  wody  i  zanieczyszczeń.  Dopuszcza  się  magazynowanie  lepiszczy
w biernikach murowanych, betonowych lub Ŝelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie
podano dla zbiorników stalowych. Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza
i obniŜenia jego jakości. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleŜy zachować następujące warunki:
○ czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej produkcji,
○ temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niŜsza niŜ 3°C.

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów

● InŜynier moŜe przeprowadzić inspekcję materiałów w źródle ich pobrania. Wytwórnie materiałów mogą
być  okresowo  kontrolowane,  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych
z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być  pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  Wynik
tych kontroli moŜe być podstawą akceptacji lub odrzucenia określonej partii materiałów pod względem
jakości

● W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał kontrolę wytwórni powinny być zachowane
następujące warunki:
○ Inspektor Nadzoru powinien mieć  zapewnioną  współpracę  i  pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
○ Inspektor Nadzoru powinien mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie

odbywa się produkcja materiałów do realizacji Kontraktu.

2.5. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów

● Materiały  nasypowe pod nasypy  naleŜy uzyskiwać  w pierwszym rzędzie  z materiałów z  wykopów,
a dopiero potem z odkrywek i wyrobisk. Materiały te moŜna uzyskiwać takŜe z innych miejsc lub źródeł,
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po uzyskaniu akceptacji  Inspektora Nadzoru i po spełnieniu wszelkich warunków narzuconych przez
InŜyniera

● Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Nadmiar gruntu
lub grunty nieprzydatne będą składowane w miejscach wskazanych przez InŜyniera.

● Wykonawca  nie  powinien  bez  pisemnego  zezwolenia  InŜyniera  wykonywać  wykopów  w  pasie
drogowym poza granicami robót ziemnych określonymi w Dokumentacji Projektowej.

● W   przypadku,   gdy   Wykonawca   pobrał    lub   przetworzył,    z   terenu   naleŜącego   do
Zamawiającego, materiały w nadmiarze w stosunku do ilości  wymaganej  do realizacji  Kontraktu,  to
Zamawiający moŜe przejąć nieodpłatnie ten nadmiar  materiałów,   bez jakichkolwiek zobowiązań co do
pokrycia kosztów poniesionych przez Wykonawcę. Zamawiający moŜe takŜe zobowiązać Wykonawcę do
usunięcia nadmiaru materiałów i doprowadzenia terenu do zadowalającego stanu.

2.6. Materiały z rozbiórek

Następujące materiały z rozbiórek stanowią własność Zamawiającego:
● drzewa
● krawęŜniki kamienne
● kamienna kostka brukowa
● nawierzchnia asfaltowa
● bariery, bariero poręcze i poręcze,
● znaki drogowe
● i inne pozycje wg wskazań Inspektora Nadzoru.

Wszystkie  materiały  powinny  być  odzyskane  i  powtórnie  uŜyte,   lub  przewiezione  i zmagazynowane, tak
jak postanowi Inspektor Nadzoru.

3. SPRZĘT  

Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót i utrzyma je
w stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem robót zatwierdzonym przez
InŜyniera.
JeŜeli  utrzymanie  ciągłości  robót  jest  niezbędne  w  celu  osiągnięcia  wymaganej  jakości  robót,  Wykonawca
zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w razie awarii Sprzęt budowlany
będzie wyposaŜony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Skrzynia ładunkowa musi być opuszczona podczas
ruchu cięŜarówek.
Szczegółowe wymagania  dotyczące  sprzętu  zamieszczono  w poszczególnych  Szczegółowych  Specyfikacjach
Technicznych.

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW  

● Wszystkie  materiały  powinny  być  transportowane  w  sposób  zapewniający  zachowanie  ich  jakości
i przydatności do robót,

● Liczba środków  transportu  będzie zapewniać   prowadzenie robót zgodnie  z zasadami określonymi
w ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie zgodnym z harmonogramem.

● Przy  mchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  mchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu  nie  odpowiadające  warunkom  Kontraktu  będą  usunięte  z  terenu  budowy  na  polecenie
Inspektora Nadzoru.

● Wykonawca  będzie usuwał na bieŜąco,   na własny koszt,   wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zasady organizacji robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość  zastosowanych
materiałów i  wykonanych  robót,  za ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  sporządzonymi  we  własnym
zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru

Uwagi ogólne
● Roboty  naleŜy  wykonywać  przy  warunkach  otoczenia  określonych  w  PN  i  zgodnie  z  instrukcją

Producenta.  W  przypadku  konieczności  wykonania  robót  w  innych  warunkach  urządzenia  naleŜy
zabezpieczyć przed dostępem wody.

● Robotami  mogą  kierować  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  -  posiadają  uprawnienia
budowlane  do  kierowania  robotami,  określające  rodzaj  robót  w  danej  specjalności  budowlanej,  są
członkami  Izby  InŜynierów  Budownictwa,  posiadają  aktualne  ubezpieczenie  OC,  oraz  aktualne
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.

● Pracownicy  wykonujący  prace  montaŜowe  muszą  posiadać  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe
potwierdzone  świadectwem  lub  dyplomem  szkoły  lub  uczelni  kształcącej  w  danej  specjalności
budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.

● Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi egzemplarz Projektu, wykaz
materiałów wraz z atestami  i  certyfikatami  oraz wykaz sprzętu i  maszyn jakich ma zamiar  uŜyć  do
budowy oraz pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji, jak równieŜ plan BIOZ.

● Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymagają akceptacji InŜyniera.

5.2. Zakres robót

Niniejsze  Wymagania  Ogólne  dotyczą  części  kontraktu  w  zakresie  instalacji  i  sieci  sanitarnych  w  ramach
modernizacji stadionu piłkarskiego  w Szczebrzeszynie.

● Wewnętrzna instalacja wod.-kan.
● Wentylacja mechaniczna
● Przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowe.
● DrenaŜ boiska

5.3. Etapowanie robót

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i  przedłoŜenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji  Programu
Etapowania Robót Program ten winien m.in. uwzględniać następujące warunki:

● objęcie etapowaniem pełnego zakresu robót wg pkt. 5.2. niniejszej ST,
● wzajemne skoordynowanie robót drogowych, robót budowlanych i robót przy przekładaniu
● urządzeń obcych,
● konieczność zachowania ciągłości ruchu przez cały okres prowadzenia robót.

6. KONTROLA JAKO ŚCI PRAC  

6.1. System zapewnienia jakości

6.1.1. Opis ogólny

Wykonawca przeprowadza kontrole jakości jako część Systemu zapewnienia jakości, który zostanie wdroŜony
zgodnie z. niŜej wymienionymi wymaganiami.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania metody prowadzenia robót w zgodności z wymogami Kontraktu.
Inspektor Nadzoru musi być przekonany, Ŝe Wykonawca rozumie zakres robót oraz Ŝe metody pracy i kontroli
jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót.
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Projekt technologii robót:
● Projekt  technologii  robót  zawierający  kaŜdą  czynność  lub  rodzaj  robót  wyszczególnionych  w  ST

wykazujące,   Ŝe Wykonawca zrozumiał wymagania Kontraktu oraz poczynił odpowiednie kroki w celu
bezpiecznego wykonania robót oraz Ŝe zapewni wymaganą jakość robót.

● Projekt technologii robót musi równieŜ zawierać szczegóły i opisy przewidzianego do uŜycia sprzętu
wraz z transportem oraz metody ładowania i zabezpieczeń podczas transportu i wyładunku.

● Projekt  technologii  robót  musi  zawierać  szczegóły  dotyczące  składowania poszczególnych  rodzajów
materiałów i elementów prefabrykowanych

Protokoły:
● Zaświadczenia z badań i kalibracji wszystkich urządzeń uŜywanych na placu budowy i w laboratorium.
● Dzienny protokół kontrolny stanowiący dziennik Kontraktu.
● Zapis niezgodności zawierający metody rozwiązania problemu niezgodności.

6.1.2. System Kontroli Jakości

System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniŜej:
● Działania organizacyjne Wykonawcy, kaŜdego z podwykonawców i głównego dostawcy wykazujące, Ŝe

poczynione przygotowania zapewnią odpowiednią jakość prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone.
● Przygotowanie  w  celu  przeprowadzenia  kontroli  jakości  na  etapie  wdraŜania  przez  personel  placu

budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezaleŜny od personelu placu budowy.
● Przygotowanie do załoŜenia i eksploatacji laboratorium wykonującego próby, które będzie niezaleŜne od

personelu placu budowy.
● Przygotowanie  w  celu  sporządzenia  i  sprawdzenia  projektów  dla  prac  tymczasowych  lub  stałych

prowadzonych przez Wykonawcę
● Wykaz  czynności  związanych  z  kontrolą jakości  robót,   zawierający   Specyfikacje Techniczne oraz

polskie i zagraniczne normy państwowe.
● Wykaz  czynności    związanych   z  kontrolą jakości   w   formie   odpowiedniej do komputerowego

wprowadzania  danych  i  ich  aktualizacji,  który  będzie  tworzyć  część  Systemu  Zarządzania  Danymi
wymienionymi w punkcie 6.1.7.

6.1.3. Stałe Punkty Kontroli

Wykonawca  poinformuje  Inspektora  Nadzoru  o  dacie  zakończenia  wymienionych  poniŜej  etapów  budowy.
Minimalne  okresy zawiadomienia  są  wyszczególnione  poniŜej.  Po zatwierdzeniu  tych  punktów Wykonawca
będzie mógł kontynuować prace.

Punkt kontrolny Zawiadomienie

Sieci zewnętrzne;

Wykopy i umocnienia ścian wykopów pod sieć wodociągową oraz kanalizacyjną i obiekty
na tych sieciach

3 dni

Zasypy wykopów oraz odwoź nadmiaru gruntu 3 dni

Przygotowanie podłoŜa oraz izolacja pozioma dla studzienek kanalizacyjnych 3 dni

Betonowanie  komory  studzienek  z  deskowaniem  oraz  osadzenie  tulei  ochronnych  w
studzienkach kanalizacyjnych

3 dni

Betonowanie kinety w studzienkach kanalizacyjnych 3 dni

Izolacja pionowa ścian studzienek kanalizacyjnych 3 dni

MontaŜ rur i kształtek PCV na kanalizacji 3 dni
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MontaŜ elementów prefabrykowanych i akcesoriów w studzienkach betonowych 3 dni

Próby szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych 3 dni

MontaŜ nir i kształtek PE oraz armatury 3 dni

Próby szczelności sieci wodociągowej 3 dni

Dezynfekcja sieci wodociągowej 3 dni

Instalacja wewnętrzna wód. -kań.

Roboty ziemne dla instalacji kań. sanitarnej 3 dni

Roboty instalacyjne i montaŜowe (montaŜ rur i kształtek) dla wodociągu oraz kanalizacji
sanitarnej

3 dni

Roboty izolacyjne instalacji wodociągowej 3 dni

6.2. System kontroli jakości Wykonawcy

6.2.1. Dane ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie,  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do
pobierania próbek i  badań  materiałów i robót.  System kontroli  prowadzony przez Wykonawcę  powinien być
zatwierdzony  przez  Inspektora  Nadzoru.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  moŜe  zaŜądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania,   Ŝe  poziom  ich  wykonania jest   zadowalający. Wykonawca
powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,
Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w Specyfikacjach  Wykonawca  winien  dostarczyć
Inspektorowi  Nadzoru  zaświadczenie,  Ŝe wszystkie  stosowane urządzenia  i  sprzęt  badawczy są  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań Pomieszczenia laboratorium
oraz wytwórni konstrukcji stalowych powinny być utrzymywane w czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym
stanie technicznym.

Inspektor Nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych oraz hal produkcyjnych
wytwórni konstrukcji stalowych w celu ich kontroli Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia, pracy
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te są tak powaŜne, Ŝe mogą wpływać ujemnie na wyniki
badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.

Minimalne wymagania   co  do zakresu badań  i ich  częstotliwość  zostały  określone  w Specyfikacjach JeŜeli
jakieś badanie nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić  jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

6.2.2. Pobieranie próbek

Próbki powinny być wybierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie,  Ŝe wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą  wątpliwości  co do jakości,  o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę  usunięte lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  powinny  być  dostarczone  przez  Wykonawcę  i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.2.3. Badania

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy
nie  obejmują  badania  wymaganego  w Specyfikacjach  Technicznych  stosować  moŜna wytyczne  krajowe lub
normy  zagraniczne,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  powinien
przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak  najszybciej  po  ich  zakończeniu.
Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.2.4. Raporty z badań

Wykonawca powinien przechowywać  kompletne raporty ze wszystkich badań  i  inspekcji  i  udostępnić  je na
Ŝyczenie Zamawiającemu.

6.2.5. Opłata za badania

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  i  przeprowadzenia  systemu  kontroli  materiałów  i  robót,
włączając w to pobieranie  próbek,  badań  i  kontrolę  w ramach kosztów wliczonych  do stawki  jednostkowej
poszczególnych robót.

6.3. Próby Inspektora Nadzoru

Celem  prób  przeprowadzanych  przez  Inspektora  Nadzoru  jest  sprawdzenie  zgodności  prowadzonych  robót
z Dokumentacją.  Próby  Inspektora  Nadzoru  nie  zastępują  prób  prowadzonych  przez  Wykonawcę  w  swoim
własnym laboratorium.

7. OBMIAR ROBOT  

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robot  zgodnie  z  dokumentacją  kontraktową
w jednostkach ustalonych w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.

7.1. Zasady określenia ilości robót

● Wszystkie  pomiary  długości,  słuŜące  do  obliczeń  pola  powierzchni  wykonanych  robót,  będą
wykonywane  w  poziomie,  jeŜeli  Specyfikacje  Techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie  stanowią
inaczej.

● Obmiar  kubaturowych  konstrukcji  budowlanych  oraz konstrukcji  inŜynierskich nastąpi  na podstawie
dokumentacji projektowej, lub zmianie w stosunku do dokumentacji projektowej, w celu dostosowania
do warunków lokalnych.

● Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak: rury, kable, ogrodzenia będą zmierzone równolegle
do podstawy lub fundamentu, ewentualnie ściany lub słupa obiektu.

7.2. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

● Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  powinny  być  wykonane  w  sposób
zrozumiały i jednoznaczny

● Wymiary     skomplikowanych   powierzchni     lub    objętości     powinny   być     uzupełnione
odpowiednimi  szkicami,  umieszczonymi  na karcie dziennika budowy.  W razie braku miejsca szkice
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do dziennika budowy.

● W przypadku robót nadających się do obmiaru w kaŜdym czasie, niezaleŜnie od ich postępu, obmiaru
dokonuje się:

● w przypadku miesięcznego fakturowania w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach, w przypadku zmiany Wykonawcy robót

● Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania
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● Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Zasady ogólne

Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania Kontraktu,
łącznie z okresem gwarancyjnym.

8.2. Odbiór części robót

Inspektor Nadzoru podpisze protokół odbioru części lub etapu robót objętych Kontraktem po otrzymaniu wniosku
od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanych w sposób zadowalający.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
● Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania

robót,
● dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;
● Dziennik Budowy

Odbiór  częściowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST,  uŜycia  właściwych
materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 1.6.
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub
ulegają zakryciu Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do
dziennika  budowy  gotowości  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  wykonany  nie  później  niŜ  3  dni  od  daty
powiadomienia  Inspektora Nadzoru o  gotowości  do odbioru.  Decyzję  odbioru,  ocenę  jakości  oraz zgodę  na
kontynuowanie robót InŜynier dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.4. Odbiór końcowy

Odbioru  końcowego  dokonuje  się  po  zakończeniu  robót.  Inspektor  Nadzoru  dokonuje  oceny  jakościowej
i ilościowej  na  podstawie  przedłoŜonych  dokumentów,  wyników  badań  oraz  wnikliwej  oceny  wizualnej
wykonanych robót.  W wypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi,  Ŝe obiekt pod względem przygotowania
dokumentacyjnego  lub  zakresu  robót  nie  jest  gotowy  do  odbioru,  wyznacza  ponowny  termin  odbioru.
Zamawiający moŜe powołać  komisję  odbioru złoŜoną  z  przedstawicieli  Zamawiającego, Inspektora Nadzoru,
Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji
poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzję co do odbioru podejmie sam Zamawiający

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
● dokumenty jak przy odbiorze częściowym
● protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających
● świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez

dostawców materiałów i urządzeń
● inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną jednostkę geodezyjną
● dokumentacja powykonawcza
● oświadczenie  kierownika  budowy   o    zgodności   wykonania  obiektu   budowlanego  z  projektem

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz
o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy,

● oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzaleŜniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
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Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:
● zgodność  wykonania  z  Dokumentacją Projektową oraz  ewentualnymi  zapisami  w Dzienniku Budowy

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
● protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek
● aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
● prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów,

Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru  końcowego robót  jest  protokół  odbioru końcowego robót
sporządzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi Nadzoru

Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników badań
jest warunkiem niezbędnym do dokonania odbioru części lub etapu robót, do których odnoszą się te dokumenty i
wyniki badań. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

● dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
● rysunki   robocze  dla tych elementów konstrukcyjnych,   dla których poszczególne   ST
● wymagają  sporządzenia   ich   przez   Wykonawcę   z   naniesieniem   ewentualnych   zmian dokonanych

w trakcie prowadzenia robót.
● Specyfikacje Techniczne,
● uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru  ,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i  ulegających

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
● receptury i ustalenia technologiczne,
● dziennik budowy,
● wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST ,
● atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne,
● inne dokumenty wymagane przez przepisy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności są cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST  i  w  dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

● robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
● wartości zuŜytych materiałów wraz z kosztami,
● koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
● podatki  obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami.  Do cen jednostkowych nie naleŜy  wliczać

podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Ogólnej
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126 z późniejszymi zamianami)
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Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r., póz. 29)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 póz. 60 z późniejszymi zmianami).
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1. INSTALACJA WEWN ĘTRZNA WOD-KAN.

1.1. MONTAś PRZEWODÓW WODY ZIMNEJ  I CIEPŁEJ

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru
instalacji wewnętrznej wody zimnej i ciepłej w zapleczu stadionu piłkarskiego w Szczebrzeszynie.
  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
budów lano-montaŜowych wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie czynności  umoŜliwiające wykonanie i  odbiór robót
zgodnie z punktem 1.1.

1.3.1. Instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe 

● montaŜ przewodów z rur polipropylenowych
● montaŜ armatury odcinającej
● montaŜ armatury zwrotnej
● montaŜ armatury czerpalnej

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  zgodne  z  obowiązującymi
przepisami.

● Pojęcia ogólne

Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów słuŜących do zaopatrywania w wodę obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno-uŜytkową

Instalacja cieplej wody - część instalacji wodociągowej słuŜąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów
czerpalnych wody o podwyŜszonej temperaturze, uznanej za uŜytkową.

Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej,

Wodomierz - urządzenie pomiarowe

Centralne  przygotowanie  cieplej  wody -  wspólne  podgrzanie  wody  i  doprowadzenie  jej  do  punktów
czerpalnych w obrębie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energię cieplną.

Punkt  czerpalny -  miejsce  poboru  wody  w  obrębie  obiektu  budowlanego  i  jego  otoczenia.  Hydrant
wewnętrzny - miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego do gaszenia poŜaru.

UŜytkownik  instalacji  -  osoba  fizyczna  lub  prawna  powołana  do  eksploatacji  instalacji  kanalizacyjnych
w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY  

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt 2.0.

2.1. Materiały do wykonania instalacji wody zimnej i ciepłej do celów sanitarnych 

● rury stalowe ze szwem, gwintowane, średnie ocynkowane ze szwem wg PN-74/B-24200
● rury i kształtki polipropylenowych  łączonych za pomocą zgrzewania.
● łączniki z Ŝeliwa ciągliwego, ocynkowane -deklaracja zgodności z PN-76/H-74392
● zawory antyskaŜeniowe

maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTIINSTAL

● zawory odcinające kulowe
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza 100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

● zawory spustowe kulowe
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza 100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

● zawory czerpalne ze złączką do węŜa
maksymalne ciśnienie robocze 15 bar
maksymalna temperatura robocza 100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

● zawory kątowe
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza 80°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

● baterie umywalkowe mieszakowe stojące z kompletem zaworów kątowych
minimalne ciśnienie robocze 0,5 bara
zalecane ciśnienie robocze 1-5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +80°C
atest higieniczny PZH
deklaracja zgodności z PN-93/M-75020

● przycisk spłukujący do misek ustępowych
aprobata techniczna COBRTIINSTAL

● podparcia stale
deklaracja zgodności

2.2. Składowanie materiałów

Urządzenia naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów
w opakowaniach fabrycznych.
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Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym naleŜy je odpowiednio
chronić:

● naleŜy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są składowane
● rury w kręgach składować na płasko na równym podłoŜu (nie przekraczać wysokości 2 m)
● szczególnie naleŜy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi kapturkami
● nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia nie dopuszczać

do zrzucania elementów
● niedopuszczalne jest “wleczenie" rur po podłoŜu
● kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyŜszoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku
z czym naleŜy chronić je przed:

● długotrwałą ekspozycją słoneczną
● nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła

Rury  stalowe   naleŜy  przechowywać  w  pomieszczeniach   suchych,   czystych,   wolnych   od szkodliwych par
i gazów.

Rury luzem układać naleŜy na gładkim i czystym podłoŜu na podkładkach i przekładkach drewnianych w stosach
o wysokości do 0,5 m.

Rury o róŜnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i większej
średnicy winny znajdować się na spodzie.

Nie naleŜy wsuwać rur o mniejszych średnicach do rur o większych średnicach.

Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to moŜliwe w opakowaniach fabrycznych.

Kształtki,  złączki  i  armaturę  składować  najlepiej  pod zadaszoną  częścią  składowiska na równym podłoŜu na
podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych.

Przewody polipropylenowe naleŜy przewozić  i  składować w pozycji  poziomej, najlepiej na równym, płaskim
podłoŜu. Wysokość składowania 1,2 m. Pomieszczenie składowe musi zabezpieczać przewody przed kontaktem z
bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Temp. w pomieszczeniu składowania powinna być dodatnia ( w
temp. ujemnych materiał staje się kruchy i wymaga szczególnej ostroŜności w obchodzeniu ).

3. SPRZĘT  

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt 3.0.

Do wykonania  robót  Wykonawca powinien  dysponować   drobnym sprzętem montaŜowym wynikającym z
technologii prowadzenia robót.

4. TRANSPORT  

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogólne" pkt 4.0.

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,91.

Rury i urządzenia naleŜy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są przewoŜone,
zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.
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Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ l m.

Rury w kręgach powinny w całości leŜeć na płasko na powierzchni ładunkowej.

Materiały  przewoŜone  powinny  być   zabezpieczone   przed  przypadkowym  przesunięciem  i  uszkodzeniem
w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogólne" pkt 5.0.

5.2. Rozpoczęcie robót

Przed rozpoczęciem montaŜu Kierownik robót powinien stwierdzić, Ŝe:
● obiekt odpowiada  warunkom  zgodnym  z  przepisami bezpieczeństwa  pracy  doprowadzenia robót

instalacyjnych
● elementy  budowlano-konstrukcyjne  mające  wpływ  na  montaŜ  instalacji  odpowiadają  załoŜeniom

projektowym.

5.3. MontaŜ instalacji

5.3.1. MontaŜ rurociągów

Przewody poziome w instalacjach wewnętrznych wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji  naleŜy prowadzić ze
spadkiem wynoszącym co najmniej 3%o w kierunku odbiornika.

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie
mniejszych niŜ wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie
z  projektem  technicznym.  Trasy  przewodów  powinny  być  zinwentaryzowane  i  naniesione  w  dokumentacji
technicznej powykonawczej.

Przewody naleŜy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłuŜeń cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji).

Przewody naleŜy  prowadzić  w  sposób  umoŜliwiający  wykonanie  izolacji  antykorozyjnej  (przewody  ze  stali
węglowej zwykłej) i cieplnej.

Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłuŜeń cieplnych.

Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny być ułoŜone równolegle.

Przewody pionowe naleŜy  prowadzić  tak,  aby maksymalne  odchylenie  od  pionu  nie  przekroczyło  l  cm na
kondygnację.

Na pionowych przewodach powinny być co najmniej dwa uchwyty na kaŜdej kondygnacji

Rurociągi  poziome  rozdzielcze  powinny  mieć  izolację  cieplną  zgodnie  z  projektem.  Wszystkie   rurociągi
instalacji,   które  znajdują się  w  pomieszczeniach  nie  ogrzewanych (na poddaszach, w kanałach itp.) muszą być
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zaizolowane.

Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie dotyczy
to przewodów z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome naleŜy prowadzić poniŜej przewodów instalacji co. i przewodów elektrycznych.

Odległość  rurociągów  poziomych  nie  izolowanych  lub  powierzchni  izolacji  rurociągów  izolowanych  od
powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej:

● dla rur średnicy do 40 mm - 30 mm
● dla rur średnicy ponad 40 mm - 50 mm

5.3.2. Podpory

Podpory stale i przesuwne

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków)
powinno być zgodne z projektem technicznym.

Konstrukcja  i  rozmieszczenie  podpór  powinny  umoŜliwi ć  łatwy  i  trwały  montaŜ  przewodu,  a  konstrukcja
i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tabelach.

Maksymalna odległość między podporami przewodów poziomych z rur stalowych ocynkowanych
w instalacjach wody zimnej

5.3.3. Prowadzenie przewodów bez podpór

Przewód  poziomy  na  stropie,  wykonany  z  jednego  odcinka  rury,  moŜe  być  prowadzony  bez  podpór  pod
warunkiem umieszczenia  go w rurze osłonowej  z  tworzywa sztucznego (w “peszlu")  lub izolacji  osadzonej
w warstwach podłoŜa podłogi.

Przewód w mrze osłonowej lub izolacji powinien być prowadzony swobodnie.

5.3.4. Tuleje ochronne

Przy  przejściach  rurą  przez  przegrodę  budowlaną  (np.  przewodem  poziomym  przez  ścianę,  a  przewodem
pionowym przez strop), naleŜy stosować tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moŜe znajdować się Ŝadne połączenie rury.

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:
● co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
● co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop.

Tuleja ochronna powinna być  dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o około 5 cm z kaŜdej strony,  a przy
przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyŜej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach
przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ścian powinien być osłonięty tarczką ochronną.

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwałe plastycznym nie
działającym korozyjnie na rurę, umoŜliwiającym jej wzdłuŜne przemieszczanie się i  utrudniającym powstanie
w niej napręŜeń ścinających.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinien być wykonany
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w sposób  zapewniający  przepustowi  odpowiednią  klasę  odporności  ogniowej  (szczelności  ogniowej  E;
izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym
się w projekcie technicznym.

5.3.5. MontaŜ armatury

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana w miejscach widocznych oraz łatwo
dostępnych dla obsługi i konserwacji.

Armaturę  na  przewodach  naleŜy  tak  instalować,  Ŝeby  kierunek  przepływu  wody  instalacyjnej  był  zgodny
z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

NaleŜy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu.

Armatura instalowana na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy
uŜyciu  odpowiednich  wsporników,   uchwytów  lub  podparć,   zgodnie  z projektem technicznym.

Baterie   mieszakowe  do  zlewozmywaka  i  umywalek   naleŜy  montować  bezpośrednio  na przyborach. Baterie
natryskowe naleŜy montować bezpośrednio na ścianie na wysokości około 1,0 - 1,2 m od posadzki.

5.3.6. Instalacje z rur stalowych

MontaŜ przewodów i armatury w instalacjach wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i wody poŜarowej o połączeniach
gwintowanych przy pomocy łączników gwintowanych z Ŝeliwa ciągliwego.

Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-
pomiarowymi, których końcówki są gwintowane.

Uszczelnienie tych połączeń wykonywane jest za pomocą elastycznej taśmy teflonowej lub pasty uszczelniającej.

Instalacje z rur stalowych ocynkowanych wymagają izolacji termicznej.

5.3.7. Instalacje z rur polipropylenowych

5.3.7.1. MontaŜ przez zgrzewanie

Cykl zgrzewania:

● poprzez zgrzewanie moŜemy połączyć ze sobą jedynie materiały jednakowe.

● uzbroić zgrzewarkę w odpowiednie końcówki grzejne.

● włączyć zgrzewarkę ( zapala się lampka kontrolna ).

● po osiągnięciu odpowiedniej temp. eksploatacyjnej ( 260°C ) zapala się druga lampka kontrolna.

● przyciąć równo końce przewodu i zaznaczyć głębokość zgrzewania.

● oczyścić końce rur i kształtek szmatką zanurzoną w denaturacie.

● wsunąć ruchem posuwistym, nieobrotowym, jednocześnie rurę i łączoną kształtkę na końcówki grzejne.
W czasie operacji wsuwania nie dopychać materiału na siłę ( w trakcie nagrzewania materiał roztapia się
stopniowo ). Wyciągnąć materiał z końcówek grzejnych i natychmiast nasunąć na siebie równieŜ ruchem
posuwistym, w kierunku poosiowym, nieobrotowym. W czasie nasuwania ustalić wzajemne połoŜenie
rury i kształtki.
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● po połączeniu elementów odczekać krótką chwilę, przeznaczoną na ostygnięcie. 

● po dwóch godzinach moŜna w połączoną instalację wpuścić medium.

● po 24-ch godzinach moŜna wykonać próbę ciśnieniową na P = 1,5 Prob.

5.3.7.2. MontaŜ przez połączenia gwintowane  

Wykonywane  przy  połączeniach  z  armaturą  czerpalną,  odcinającą  oraz  połączeniami  z  innymi  instalacjami,
wykonanymi z innych materiałów.

Gwinty uszczelnić taśmą teflonową.

Dokręcenie kształtek za pomocą klucza hydraulicznego, bez ostrej powierzchni dociskowej.

5.3.8. Wytyczne montaŜu instalacji z rur polipropylenowych.

Rury z polipropylenu mogą być montowane:
● na ścianach budynków
● w bruzdach ściennych
● w kanałach instalacyjnych
● w przestrzeniach nadstropowych lub podłogowych

KaŜdy  sposób  prowadzenia  wymaga  uwzględnienia  wydłuŜeń  termicznych  przewodów  oraz  napręŜenia
obwodowe i osiowe powstające w rurociągu.

● Instalacja prowadzona po wierzchu konstrukcji budowlanej
○ mocowanie  przewodów  do  konstrukcji  ustroju  budowlanego  za  pomocą  typowych  uchwytów

przesuwnych oraz punktów stałych
○ rozstaw  podparć  i  punktów  stałych  wg  dokumentacji  technicznej  lub  wytycznych  zawartych

w niniejszej instrukcji
○ przy załamaniach przewidzieć pustkę pomiędzy kształtką a powierzchnią przegrody, uwzględniającą

wielkość wydłuŜenia termicznego przewodu
○ przy załamaniach zostawić  niepodparte  ramię  na długości  zapewniającej  swobodną  wielkość  Lw

(wyliczoną jak przy kompensacji)
○ podejścia  pod  armaturę  czerpalną  i  zaporową  mocować  na sztywno przy  armaturze  za  pomocą

odpowiednich kształtek i uchwytów
● Instalacja prowadzona wewnątrz konstrukcji budowlanej

○ wielkość bruzdy powinna zapewniać moŜliwość swobodnego ułoŜenia i montaŜu przewodu
○ głębokość bruzdy powinna zapewnić odpowiednie zagłębienie przewodu w ścianie
○ przewody w bruździe zaizolować lub owinąć papierem falistym ( zgodnie z dyspozycją dokumentacji

technicznej)
○ na załamaniach ramię giętkie na długości wyliczonej równej Lw, naleŜy otulić materiałami miękkimi

takimi jak wełna mineralna, pianka poliuretanowa, styropian
○ bruzdy  wypełnić  materiałem  wiąŜącym,  przykryć  siatką  Rabitza  przed  połoŜeniem  tynków  lub

glazury
○ przewód moŜna zabetonować na sztywno w bruździe pod warunkiem, Ŝe grubość warstwy zaprawy

będzie większa niŜ 40 mm
○ przewody układane w przestrzeni podłogowej układać  w warstwie izolacji  cieplnej i  przykrywać

warstwą tłumiącą hałas

5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie  antykorozyjne  dotyczy przewodów rurowych   i  innych   urządzeń   stalowych  wchodzących
w skład instalacji.
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki    malarskie elementów znajdujących się  w pomieszczeniach
zamkniętych, w przestrzeni otwartej.
Zabezpieczenie   antykorozyjne   naleŜy   wykonać    zgodnie   z   dokumentacją   projektową, obowiązującymi
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normami i przepisami.
Przed  malowaniem  naleŜy  usunąć  z  powierzchni  zgorzeliny,  rdzę,  oleje  i  smary,  wilgoć  oraz  inne
zanieczyszczenia.
Powierzchnie naleŜy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie naleŜy zabezpieczyć
powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany “grunt" naleŜy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego.
Oleje   i  smary,  których  nie  usunięto metodami  mechanicznymi,   naleŜy usunąć metodami odtłuszczania za
pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu).

5.5. Warunki  prowadzenia prac malarskich

Wilgotność względna powietrza nie moŜe przekraczać 75%.
Temperatura powietrza nie moŜe być niŜsza niŜ 5°C.
Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyŜej 40°C.
Pokrycie  nawierzchniowe naleŜy nakładać po  dokonaniu  przeglądu  powłoki   podkładowej.
Pokrycie  podkładowe  uszkodzone  lub  zniszczone  w  czasie  magazynowania,  transportu  lub  montaŜu  naleŜy
poddać renowacji.
NaleŜy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby techniczne malarskie.
Przed podjęciem robót malarskich naleŜy wykonać próbne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej
2 elementach z tej samej stali w podobny sposób przygotowanej jak obiekt malowany.
NaleŜy ustalić grubość i czas schnięcia kaŜdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią podstawy do
podjęcia prac malarskich.
Materiały malarskie naleŜy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leŜącą bezpośrednio na podłoŜu
naleŜy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając materiał.
Malowanie  dalszych  warstw  naleŜy  wykonywać  pędzlem  lub  metodą  natryskową  po  wyschnięciu  warstw
poprzednich.
Gotowe pokrycie nie moŜe mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć.
Po montaŜu urządzeń i instalacji naleŜy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń.  W przypadku gdy przed
montaŜem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, naleŜy ją wykonać po montaŜu.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne kontroli

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt. 6.0.

6.2. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie   materiały   do  wykonania robót  muszą  odpowiadać   wymaganiom  Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakości robót

6.3.1. Warunki przystąpienia do badań

Badania naleŜy przeprowadzić w następujących fazach:
● przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść  przewodów przez

przegrody budowlane
● przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałoŜeniem otuliny
● po ukończeniu montaŜu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji
● w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodów

NaleŜy sprawdzić  prawidłowość  prowadzenia  przewodów,  zastosowany rodzaj  rur  i  ich  średnic  i  porównać
wyniki  z  dokumentacją;  połączenia  gwintowane  naleŜy  wykonać  przez  wyrywkowe  oględziny  zewnętrzne,
sprawdzenie  odległości  połączeń  względem  podpór,  na  podstawie  zapisu  w  Dzienniku  Budowy, oględziny
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zewnętrzne wykonania połączeń, sprawdzenie ich połoŜenia względem podpór.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów; sprawdzenie przejść
przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości przewodów względem siebie, sprawdzenie odległości
przewodów  względem  przegród  budowlanych  oraz  względem  siebie,  sprawdzenie  prawidłowości  łączenia
przewodów

6.3.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie  typu  armatury,  badanie  prawidłowości  umieszczenia,  wyrywkowe  badanie  prawidłowości  działania
poszczególnych  elementów,  sprawdzenie  cech  legalizacji  termometrów oraz  manometrów,  sprawdzenie  typu
z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, działania przez obserwację wskazań.

6.3.4.  Badanie szczelności na zimno

Badania nie  naleŜy przeprowadzać  przy temperaturze zewnętrznej  niŜszej niŜ  0°C.  Przed przystąpieniem do
badania instalację naleŜy kilkakrotnie przepłukać.
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyŜsza od +5°C) przed rozpoczęciem badania instalacja powinna
być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona.
W tym  okresie  naleŜy  dokonać  starannego  przeglądu  wszystkich  elementów  oraz  skontrolować  szczelność
połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji.

Próby ciśnieniowe instalacji
Po zmontowaniu instalacji  lub jej  części  dającej się  wyodrębnić,  przed załoŜeniem izolacji  i  zabudowaniem,
naleŜy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. Próbę ciśnieniową naleŜy
przeprowadzać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych" (tom
II) przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego lecz co najmniej 0,9 MPa. Dopiero
po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności moŜna przystąpić do zakrycia izolacji bruzd
i kanałów względnie do układania jastrychu.

6.3.5. Badanie szczelności l działania w stanie gorącym instalacji wody ciepłej

Badanie moŜna podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji.
Próbę naleŜy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła.
Podczas próby naleŜy dokonać oględzin wszystkich połączeń.
Wszystkie nieszczelności i inne usterki naleŜy usunąć.
Wynik  próby  uwaŜa  się  za  pozytywny  jeśli  cała  instalacja  nie  wykazuje  przecieków  ani  roszenia,  a  po
ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.
Próbę szczelności na gorąco przeprowadza się na ciśnienie wodociągowe.

6.3.6. Badania i odbiory zabezpieczenia antykorozyjnego

Oceny przygotowania powierzchni:

● ocenę  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  przygotowaniu  powierzchni,  jednak  nie  później  niŜ  po
6 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem,

● stan powierzchni wyrobów ocenia się  na podstawie oględzin z odległości około 300 mm od badanej
powierzchni, przy świetle dziennym lub przy oświetleniu sztucznym Ŝarówką o mocy 100 W,

● zaleca się przeprowadzenie oceny jakości przygotowania powierzchni wg wzorów barwnych,
● chropowatość  powierzchni,  określona  maksymalna  amplitudą  nierówności,  nie  powinna  przekraczać

O,l mm,
● po oczyszczeniu za pomocą szczotkowania powierzchnia nie powinna być zbyt gładka i błyszcząca ze

względu na przyczepność powłoki malarskiej,
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● skuteczność odtłuszczania sprawdza się przez nałoŜenie na badaną powierzchnię 2-3 kropli benzyny do
ekstrakcji rodzaju II, po 10 s na badane miejsce nakłada się krąŜek bibuły do sączenia i przyciska do
wsiąknięcia. KrąŜek porównuje się z krąŜkiem bibuły   wzorcowej. Obecność   plam   tłuszczowych
świadczy   o   niewłaściwym odtłuszczeniu powierzchni.

Ocena pokrycia malarskiego. 
Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia: 

● pęcherze,
● odstawanie powłoki,
● powłoka nie wysuszona wykazująca przylepność,
● miejsca nie pokryte,
● liczne zacieki i zmarszczenia,
● liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce.

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt 7.0.
Jednostką obmiarową jest dla:

● przewodów rurowych l mb
dla kaŜdego typu i średnicy; długość naleŜy mierzyć wzdłuŜ osi przewodu, do ogólnej długości przewodu
naleŜy wliczyć  długość  armatury  łączonej na gwint  i  łączników;  długość  zwęŜki  naleŜy wliczyć  do
długości  przewodu o większej  średnicy;  całkowitą  długość  przewodów przy badaniach  instalacji  na
szczelność  lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić  suma długości przewodów  wody zimnej,
wody ciepłej i cyrkulacji

● kształtki, łączniki, zawory, baterie, wodomierze, pompy l szt.
dla kaŜdego typu i średnicy

● hydranty wewnętrzne wody l kpi
(szafka, wąŜ, prądownica) dla kaŜdego typu

W przypadku robót zanikających obmiar winien być  wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki naleŜy umieścić w protokole odbiorowym, który naleŜy zachować do odbioru końcowego.

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania ogólne" pkt 8.0.
Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w róŜnych fazach wykonywania robót.

8.1. Odbiór międzyoperacyjny

Odbiory  między  operacyjne  są  elementem  kontroli  jakości  robót  poprzedzających  wykonanie  instalacji
i w szczególności  powinny  im  podlegać  prace,  których  wykonanie  ma  istotne  znaczenie  dla  realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.
Odbiory międzyoperacyjne naleŜy dokonywać szczególnie, jeŜeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych
pracowników.

Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót:
● wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;
● wykonanie  bruzd  w  ścianach  -  wymiary  bruzdy;  czystość  bruzdy;  -  zgodność  bruzdy  z  pionem;

- zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;
● wykonanie  kanałów  w  budynku  dla  podpodłogowego  prowadzenia  przewodów  części  wewnętrznej

instalacji;

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić  protokół stwierdzający jakość  wykonania robót
oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole naleŜy jednoznacznie
identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.
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W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności  do prawidłowego wykonania
instalacji,  w protokole naleŜy określić  zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających.  Po
wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.

8.2. Odbiór techniczny częściowy

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których
zanika  dostęp  w  wyniku  postępu  robót.  Dotyczy  on  na  przykład:  przewodów  ułoŜonych  i  zaizolowanych
w zamurowywanych  bruzdach  przewodów  układanych  w  rurach  płaszczowych  w  warstwach  budowlanych
podłogi, uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemoŜliwe
lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego)

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidłowości pracy instalacji.

W ramach odbioru częściowego naleŜy:
● sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie;
● sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  części  instalacji  z  wymaganiami  określonymi

w odpowiednich punktach WTWiO,  a  w przypadku odstępstw,  sprawdzić  uzasadnienie  konieczności
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy;

● przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić  protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót,
zgodność  wykonania instalacji  z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań  odbiorczych.
W protokole  naleŜy  jednoznacznie  zidentyfikować  miejsce  zainstalowania  elementów  lub  lokalizację  części
instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru naleŜy załączyć protokoły niezbędnych
badań odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole naleŜy określić zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru częściowego.

8.3. Odbiór techniczny końcowy

Instalacja  powinna  być  przedstawiona  do  odbioru  technicznego  końcowego  po  spełnieniu  następujących
warunków:

● zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
● instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,
● dokonano  badań  odbiorczych,   z  których  wszystkie  zakończyły   się  wynikiem pozytywnym;
● zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montaŜową oraz badanie szczelności;
● zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne.

Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty:
● projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami

dokonanymi w czasie budowy);
● dziennik budowy;
● potwierdzenie  zgodności  wykonania  instalacji  z  projektem technicznym,  warunkami  pozwolenia  na

budowę i przepisami;
● obmiary powykonawcze;
● protokoły odbiorów miedzyoperacyjnych
● protokoły odbiorów technicznych częściowych
● protokoły wykonanych badań odbiorczych
● dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano
● instalację
● dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym
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● instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów
● instrukcję obsługi instalacji

W ramach odbioru końcowego naleŜy:
● sprawdzić   czy   instalacja jest   wykonana   zgodnie    z   projektem   technicznym powykonawczym
● sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w
● odpowiednich  punktach  WTWiO,  a  w  przypadku  odstępstw,  sprawdzić  w  dzienniku  budowy

uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw
● sprawdzić protokoły odbiorów miedzyoperacyjnych
● sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
● sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych
● sprawdzić  protokoły  z  przeprowadzonego  płukania  i  dezynfekcji  instalacji  oraz  wyników  badań

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie;
● uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

Odbiór  końcowy  kończy  się  protokolarnym  przejęciem  instalacji  do  uŜytkowania  lub  protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokół  odbioru  końcowego nie  powinien  zawierać  postanowień  warunkowych.  W przypadku  zakończenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji  do uŜytkowania,  po usunięciu przyczyn
takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić  ponowny odbiór instalacji.  W ramach odbioru ponownego naleŜy
ponadto stwierdzić  czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji  nie uległy destrukcji spowodowanej
korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogólne" pkt 9.0.

Roboty instalacyjne dla rur wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera:
● zakup i dostawę materiałów
● wykonanie robót przygotowawczych
● czyszczenie i malowanie rur
● wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejść przez przegrody

ułoŜenie i łączenie rur
● przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST

Roboty  instalacyjne  dla  montaŜu  armatury,  wodomierzy  i  pomp  płatne  są  wg  obmiaru  na  podstawie  ceny
jednostkowej, która zawiera:

● zakup i dostawę materiałów
● wykonanie robót przygotowawczych
● montaŜ armatury, wodomierzy i pomp
● przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST.

Roboty  instalacyjne  dla  montaŜu  hydrantów wewnętrznych  wody  płatne  są  wg  obmiaru  na  podstawie  ceny
jednostkowej, która zawiera:

● zakup i dostawę materiałów
● wykonanie robót przygotowawczych
● osadzenie wsporników w ścianie lub podłodze
● montaŜ hydrantów wewnętrznych
● montaŜ armatury
● przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST.

Po zakończeniu wszystkich prac naleŜy uprzątnąć miejsce pracy.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Polskie Normy

PN-93/M-75020 Armatura     domowej      sieci     wodociągowej.      Natrysk
dźwigniowy.  Stałe  urządzenia  gaśnicze.  Hydranty
wewnętrzne  z  węŜem  półsztywnym.  PrzeciwpoŜarowe
zaopatrzenie      wodne.        Instalacja wodociągowa
przeciwpoŜarowa.

PN-07-ISO-4064-3 Pomiar  objętości  wody  w przewodach.  Wodomierze  do
wody pitnej zimnej. Metody badań i wyposaŜenie.

10.2. Inne akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, póz. 1226 - Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, po/,. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz. U. 02.08.70 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie określenia przeciętnych norm
zuŜycia wody
Dz. U. z 1997r. Nr 129, póz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz, U. z 2003r. Nr 47, poz.401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych
Dz.  U.  z 2003r Nr  121, póz.   1138  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie ochrony
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

10.3. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa -1994.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - część II Instalacje Sanitarne i
Przemysłowe - opracowane przez COBRTIINSTAL - wydawnictwo ARKADY-1988
Zabezpieczenia wody przed wtórnym zanieczyszczeniem — opracowane przez COBRTI INSTAL 2001r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych - opracowane przez COBRTI INSTAL
2003r.

34



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Modernizacja stadionu piłkarskiego w Szczebrzeszynie

1.2. MONTAś INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru
instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w zapleczu stadionu piłkarskiego w Szczebrzeszynie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
budowlano-montaŜowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie czynności  umoŜliwiające wykonanie i  odbiór robót
zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:

Instalacja kanalizacji sanitarnej
● roboty ziemne
● montaŜ przewodów odpływowych z rur PVC montaŜ przewodów spustowych z rur PVC
● montaŜ podejść z rur PVC
● montaŜ przewodów wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC montaŜ rewizji (czyszczaki) z PVC
● montaŜ syfonów z PVC
● montaŜ rur wywiewnych z kominkiem i dołącznikiem z PVC montaŜ umywalek z półnogą, zamocowane

do ściany
● montaŜ misek ustępowych “kompakt"
● montaŜ korków kanalizacyjnych

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  podane w  niniejszej    Specyfikacji Technicznej  (ST)  są  zgodne  z  obowiązującymi
przepisami.

● Pojęcia ogólne

UŜytkownik  instalacji  -  osoba  fizyczna  lub  prawna  powołana  do  eksploatacji  instalacji  kanalizacyjnych
w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja  kanalizacyjna +  zespół  powiązanych  ze  sobą  elementów  słuŜących  do  odprowadzania  ścieków
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika.

Wykop liniowy  - jest to wykop niezbędny do ułoŜenia rurociągów podziemnych, którego długość jest znacznie
większa od wymiarów przekroju poprzecznego.

Umocnienia ścian (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego materiału,
podtrzymująca pionowe ściany wykopu i zabezpieczająca ten wykop przed obsunięciem.

Szerokość wykopu - jest to prześwit w świetle nie umocnionych ścian wykopu i jest on stały dla całej długości
wykopu liniowego dla danej średnicy rurociągu i stały dla wykopu obiektowego.
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Głębokość wykopu - jest to róŜnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego w danym przekroju
poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuŜ podłuŜnej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzędna połoŜenia dna rurociągu dotycząca wewnętrznej ścianki rury lub
rzędna dna kinety studzienki.

Podsypka - jest to element posadowienia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt nasypowy usypany na
dnie wykopu, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie wyrównanie dna wykopu do projektowanej
rzędnej  i  słuŜący do układania  przewodu i  studzienek na dnie  wykopu oraz do stabilizacji  przewodu w osi
podłuŜnej.

Obsypka -  jest  to element zabezpieczenia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt nasypowy,  usypany
powyŜej podsypki,  posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie stabilizację przewodu i studzienek
w osi poprzecznej.

Zasypka - jest to grunt nasypowy, usypany powyŜej przewodu, posiadający odpowiednią granulację, mający za
zadanie ochronę rury i studzienek przed niepoŜądanymi naciskami punktowymi lub nierównomiernym rozkładem
sił nacisku przenoszących się z powierzchni gruntu.

Nadmiar  gruntu  -  jest  to  grunt  rodzimy  z  urobku wykopu,  pozostały po wypełnieniu  wykopu elementami
posadowienia i zabezpieczenia rurociągów i studzienek przeznaczony do odwiezienia na miejsce stałego odkładu.

Izolacja pozioma - warstwa z materiałów izolacyjnych, układana na warstwie chudego betonu. 

Eksfiltracja  - przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do
przewodu

Podłączenie  kanalizacyjne  (przykanalik)  -  przewód  odprowadzający  ścieki  z  nieruchomości  do  sieci
kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika.

Przewód  odpływowy  (poziom)  -  przewód  słuŜący  do  odprowadzania  ścieków  z  pionów  do  podłączenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Przewód spustowy (pion) - przewód słuŜący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub
wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.

Przewód wentylacyjny kanalizacji - przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo-gospodarczych
z atmosferą, słuŜący do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnętrznej) oraz wyrównywania ciśnienia.

Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odpływowym.

Przybór sanitarny -  urządzenie słuŜące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń  płynnych powstałych
w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Czyszczak   -  element   instalacji   umoŜliwiający   dostęp   do   wnętrza  przewodu kanalizacyjnego w celu jego
oczyszczenia.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY  

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt 2.0.

2.1. Roboty ziemne

Wykop  otwarty  dla przewodów kanalizacyjnych  naleŜy  prowadzić  zgodnie  z warunkami technicznymi wg
PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
Sposób  prowadzenia  robót  ziemnych  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  “MontaŜ  przyłączy  kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i drenaŜowej wraz z robotami ziemnymi".

2.2.  Materiały do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

● rury kielichowe klasy S (o zwiększonej wytrzymałości  6 kg/cm2) z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC-U łączone na uszczelki gumowe
aprobata techniczna z COBRTIINSTAL i IBDiM
deklaracja zgodności z PN-80/C-89205

● kształtki kanalizacyjne z PVC
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
deklaracja zgodności z PN-81/C-89203

● rewizje PVC (czyszczaki)
aprobata techniczna COBRTT INSTAL

● rury wywiewne z kominkiem i dołącznikiem z PVC
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

● umywalki z półnogą, zamocowane do ściany
atest higieniczny PZH
znak bezpieczeństwa B

● miska ustępowa “kompakt"
atest higieniczny PZH
znak bezpieczeństwa B

● wpusty podłogowe z króćcem śr. 50
deklaracja zgodności z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01

● syfony z PVC
deklaracja zgodności z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01

2.3. Składowanie materiałów 

2.3.1. Materiały tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym naleŜy je odpowiednio
chronić:

● naleŜy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są składowane
● szczególnie naleŜy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi kapturkami
● nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia
● nie dopuszczać do zrzucania elementów
● niedopuszczalne jest “wleczenie" rur po podłoŜu

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyŜszoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku
z czym naleŜy chronić je przed:

● długotrwałą ekspozycją słoneczną
● nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła

Rury luzem układać naleŜy na gładkim i czystym podłoŜu na podkładkach i przekładkach drewnianych w stosach
o wysokości do 1,5 m.
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Rury o róŜnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i większej
średnicy winny znajdować się na spodzie.

Kształtki  powinny być  składowane tak  długo  jak  to  moŜliwe  zakonserwowane fabrycznie  i  w  oryginalnym
opakowaniu

Kształtki  składować  najlepiej  pod  zadaszoną  częścią  składowiska  na  równym  podłoŜu  na  podkładkach
drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych.

3. SPRZĘT  

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt 3.0.
Do  wykonania  robót  Wykonawca  powinien  dysponować  drobnym  sprzętem  montaŜowym  wynikającym
z technologii prowadzenia robót.

4. TRANSPORT  

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogólne" pkt 4.0.

Wykonawca  powinien  dysponować   sprawnym  technicznie   samochodem  dostawczym  do  0,9 t.
i samochodem samowyładowczym do 5 t.

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.

Rury i urządzenia naleŜy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są przewoŜone,
zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.

Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające poza
skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ l m.

Materiały  przewoŜone  powinny  być  zabezpieczone  przed  przypadkowym  przesunięciem  i uszkodzeniem
w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogólne" pkt 5.0.

5.2. Rozpoczęcie robót

Przed rozpoczęciem montaŜu Kierownik robót powinien stwierdzić, Ŝe:
obiekt  odpowiada   warunkom   zgodnym   z  przepisami   bezpieczeństwa  pracy  do prowadzenia  robót
instalacyjnych

● elementy  budowlano-konstrukcyjne  mające  wpływ  na  montaŜ  instalacji  odpowiadają  załoŜeniom
projektowym,

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod rury o ścianach pionowych obudowanych lub ze skarpami ręcznie lub sprzętem mechanicznym
zgodnie z normami PN-B-10736:1999, oraz PN-EN 1610.

Sposób  prowadzenia  robót  ziemnych  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  “MontaŜ  przyłączy  kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i drenaŜowej wraz z robotami ziemnymi".
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5.4. MontaŜ instalacji

5.4.1. MontaŜ przewodów kanalizacyjnych

Najmniejsze  dopuszczalne  spadki  poziomych  przewodów kanalizacji  sanitarnej  w  zaleŜności  od  średnicy
przewodu wynoszą:
dla przewodu średnicy 100 mm - 2,0%
dla przewodu średnicy 150 mm - 1,5%
dla przewodu średnicy 200 mm – 1,0%

Dopuszczalne  odchylenia  od  spadków  przewodów  poziomych,  załoŜonych  w  projekcie  technicznym,  mogą
wynosić  ±10%.  Spadki  podejść  kanalizacyjnych  wynikają  z  zastosowanych  trójników  łączących  podejście
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasadą osiowego montaŜu elementów przewodów.

Przewody  z  rur  kanalizacyjnych  powinny  być  układane  kielichami  w  kierunku  przeciwnym  do  przepływu
ścieków.

Przewody naleŜy prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyŜej 0°C.

NaleŜy pamiętać, aby przewodów nie prowadzić nad rurami zimnej i ciepłej wody, gazu, centralnego ogrzewania
oraz “gołymi" przewodami elektrycznymi.

Minimalna  odległość  przewodów  kanalizacyjnych  od  przewodów  cieplnych  powinna  wynosić  0,1  m,
a w przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, naleŜy zastosować izolację termiczną.

Odgałęzienia  przewodów odpływowych  (poziomów)  powinny  być  wykonane  za  pomocą  trójników  o  kącie
rozwarcia nie większym niŜ 45°

Przewody naleŜy mocować  do elementów konstrukcji  budynków za pomocą  uchwytów stalowych lub obejm
z tworzywa. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.

Elementy mocujące zawsze powinny obejmować rurę pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi l m. W przewodach pionowych na kaŜdej
kondygnacji naleŜy stosować co najmniej jedno mocowanie stałe i jedno ruchome

Pomiędzy przewodem a obejmą naleŜy stosować podkładki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne  mogą  być  prowadzone po ścianach albo w bruzdach,  pod warunkiem zastosowania
rozwiązania zapewniającego swobodne wydłuŜenia rurociągów.

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem przez owinięcie papierem,
a odległość pomiędzy ścianką bruzdy a powierzchnią rury nie powinna być mniejsza niŜ 0,1 m.

Bruzdy powinny być zakryte po przeprowadzeniu próby szczelności.

Przewody kanalizacyjne ułoŜone w ziemi pod płytą posadzkową naleŜy układać na podsypce z piasku grubości
min.  15 cm; dno wykopów powinno znajdować  się  w gruncie rodzimym lub powinno być  wysłane warstwą
odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Przewody poziome na odcinku pomiędzy pionami  a studzienkami (znajdującymi  się  na sieci  kanalizacyjnej)
naleŜy prowadzić ze stałym spadkiem przewodu.
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Po wykonaniu wyprowadzenia poziomów ponad przewidywany poziom “O" w budynku naleŜy bardzo dokładnie
zabezpieczyć  wszystkie  otwory  tak,  aby  nie  było  moŜliwości  zatkania  kanalizacji  w  trakcie  prac
fundamentowych.

5.4.2. Tuleje ochronne

Przejścia przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez
strop), wymagają zastosowania tulei ochronnych.

W tulei ochronnej nie moŜe znajdować się Ŝadne połączenie rury.

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:
● co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
● co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop.

Tuleja ochronna powinna być  dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o około 5 cm z kaŜdej strony,  a przy
przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyŜej posadzki.

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną  powinna być  wypełniona materiałem trwale plastycznym,
umoŜliwiającym jej wzdłuŜne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej napręŜeń ścinających.

Przewody winny być ułoŜone w miarę moŜliwości równolegle lub prostopadle do sieci.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinien być wykonany
w sposób  zapewniający  przepustowi  odpowiednią  klasę  odporności  ogniowej  (szczelności  ogniowej  E;
izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym
się w projekcie
technicznym.

5.4.3. MonaŜ przyborów sanitarnych

Umywalki i pisuary naleŜy mocować do zabudowy podtynkowej zapewniający łatwy demontaŜ oraz właściwe
uŜytkowanie.

Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposaŜone w urządzenia spłukujące.

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi naleŜy wyposaŜyć  w indywidualne zamknięcia
wodne (syfony).

Wysokość ustawienia przyborów zgodnie z obowiązującymi przepisami (wg PN-81/B-10700.01).

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne kontroli

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt. 6.0,

6.2. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie   materiały   do  wykonania   robót   muszą  odpowiadać   wymaganiom Dokumentacji  Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
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6.3. Kontrola jakości robót instalacyjnych

6.3.1. Warunki przystąpienia do badań

● Badania naleŜy przeprowadzić w następujących fazach:
● przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść  przewodów przez

przegrody budowlane
● po ukończeniu montaŜu i po przeprowadzeniu prób szczelności
● w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przyborów sanitarnych

NaleŜy wykonywać  sprawdzenie  połoŜenia  przyborów sanitarnych  względem jego  odległości  od  elementów
budowlanych sposób mocowania, wypoziomowanie, połączenie z przewodami, rozmiary i ich dostępność.

6.3.3. Badanie przewodów

NaleŜy sprawdzić  prawidłowość  prowadzenia  przewodów,  zastosowany rodzaj  rur  i  ich  średnic  i  porównać
wyniki  z dokumentacją;  połączenia kielichowe naleŜy wykonać  przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne,  na
podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.
Sprawdzenie  rozmieszczenia  uchwytów  lub  obejm;  sprawdzenie  spadków  przewodów,  sprawdzenie  przez
oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do odpowietrzenia; sprawdzenie przejść przewodów przez ściany
i  stropy,  sprawdzenie  odległości  przewodów  względem  przegród  budowlanych  oraz  względem  innych
przewodów, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi.

6.3.4. Badania szczelności

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom:
● powinny  być  wykonane przed  zakryciem bruzd,  stropów podwieszanych  oraz  przed  zabudowaniem

przejść przewodów przez pomieszczenia;
● podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych naleŜy sprawdzić na

szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody
● kanalizacyjne   przewody   odpływowe   (poziomy)   odprowadzające   ścieki   bytowo-
● gospodarcze  sprawdza  się  na  szczelność  po  napełnieniu  wodą  powyŜej  kolana  łączącego  pion

z poziomem poprzez oględziny.
● przewody kanalizacji technologicznej poddać próbie szczelności przez zalanie ich wodą.
● pionowe przegrody deszczowe poddawać próbie szczelności przez zalanie wodą.

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt 7.0.

Jednostką obmiarową jest dla:
● wykopów 1m3

ziemi w objętości korpusu ziemnego;
● obudowy pionowych ścian wykopów l m2

dla   wykopów   liniowych   licząc   obie   przeciwległe   ściany   obudowy,   dla   wykopów obiektowych
licząc wszystkie ściany obudowy;

● podsypki, obsypki, zasypu 1 m3
zuŜytego materiału;

● odwozu nadmiaru gruntu l m3
odwiezionej ziemi na odległość do 5 km

● przewodów rurowych 1 mb
dla  kaŜdego typu  i  średnicy;  długość  naleŜy mierzyć  wzdłuŜ  osi  przewodu;  długość  zwęŜki  naleŜy
wliczyć  do  długości  przewodu  o  większej  średnicy;  całkowitą  długość  przewodów przy  badaniach
instalacji  na  szczelność  powinna  stanowić  suma  długości  przewodów  kanalizacji  sanitarnej
i technologicznej
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● przybory sanitarne, kształtki, wpusty podłogowe elementy instalacji l szt
dla kaŜdego typu i średnicy

● systemy do zabudowy podtynkowej l kpi
(z wyposaŜeniem)

W  przypadku   robót   zanikających   obmiar   winien  być   wykonany   w  trakcie   trwania   prac wykonawczych
i jego wyniki naleŜy umieścić w protokole odbiorowym, który naleŜy zachować do odbioru końcowego.

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji  Technicznej “Wymagania ogólne" pkt 8.0. Odbiór robót
instalacji rurowych powinien następować w róŜnych fazach wykonywania robót.

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji

Odbiory  międzyoperacyjne  są  elementem  kontroli  jakości  robót  poprzedzających  wykonanie  instalacji  i
w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.

Odbiory międzyoperacyjne naleŜy dokonywać szczególnie, jeŜeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych
pracowników.

Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót:
● wykonanie robót ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka)
● wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;
● wykonanie bruzd w ścianach -  wymiary  bruzdy;  czystość  bruzdy;  w przypadku odcinka poziomego

instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego naleŜy sporządzić  protokół stwierdzający jakość  wykonania robót
oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole naleŜy jednoznacznie
identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności  do prawidłowego wykonania
instalacji,  w protokole naleŜy określić  zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających.  Po
wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiór częściowy instalacji

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których
zanika dostęp w wyniku postępu robót.

● Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
● sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenie przed zalaniem wodą

gruntową i z opadów atmosferycznych
● podłoŜa wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułoŜenia
● jakości  wbudowanych  materiałów  oraz  ich  zgodności  z  wymaganiami  Dokumentacji  Projektowej,

Specyfikacji   Technicznej     oraz   atestami   producenta   i    normami przedmiotowymi
● ułoŜenia przewodu na podłoŜu wzmocnionym
● długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia
● badanie szczelności podłoŜa
● warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu
● zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności
● instalacji  kanalizacji  prowadzonej   pod  posadzką w  bruzdach  i   ścianach  gipsowo-kartonowych

Długość odcinka podlegającego odbiorom c/ęściowym nie powinna być mniejsza niŜ 50 m..
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Odbiór  częściowy  przeprowadza  się  w  trybie  przewidzianym  dla  odbioru  końcowego  jednak  bez  oceny
prawidłowości pracy instalacji.

W ramach odbioru częściowego naleŜy:
● sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie;
● sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  części  instalacji  z  wymaganiami  określonymi

w odpowiednich punktach WTWiO,  a  w przypadku odstępstw,  sprawdzić  uzasadnienie  konieczności
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy;

● przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić  protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót,
zgodność  wykonania instalacji  z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań  odbiorczych.
W protokole  naleŜy  jednoznacznie  zidentyfikować  miejsce  zainstalowania  elementów  lub  lokalizację  części
instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru naleŜy załączyć protokoły niezbędnych
badań odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole naleŜy określić zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru częściowego.

8.3. Odbiór końcowy instalacji

Instalacja  powinna  być  przedstawiona  do  odbioru  technicznego  końcowego  po  spełnieniu  następujących
warunków:

● zakończono wszystkie roboty ziemne i montaŜowe przy instalacji;
● dokonano  badań  odbiorczych,   z  których  wszystkie   zakończyły  się  wynikiem pozytywnym;
● zakończono  roboty  budowlano-konstrukcyjne,  wykończeniowe  i  inne  mające  wpływ  na  poprawność

eksploatacji instalacji;
Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty:

● projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

● dziennik budowy;
● potwierdzenie  zgodności  wykonania  instalacji  z  projektem technicznym,  warunkami  pozwolenia  na

budowę i przepisami;
● obmiary powykonawcze;
● protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
● protokoły odbiorów technicznych częściowych
● protokoły wykonanych badań odbiorczych
● dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których
● wykonano instalację
● dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym
● instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów
● instrukcję obsługi instalacji

W ramach odbioru końcowego naleŜy:
● sprawdzić   czy   instalacja jest   wykonana   zgodnie    z   projektem   technicznym powykonawczym
● sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w  odpowiednich

punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności
wprowadzenia odstępstw

● sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
● sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
● sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych
● uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
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Odbiór  końcowy  kończy  się  protokolarnym  przejęciem  instalacji  do  uŜytkowania  lub  protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokół  odbioru  końcowego nie  powinien  zawierać  postanowień  warunkowych.  W przypadku  zakończenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji  do uŜytkowania,  po usunięciu przyczyn
takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić  ponowny odbiór instalacji.  W ramach odbioru ponownego naleŜy
ponadto stwierdzić  czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji  nie uległy destrukcji spowodowanej
korozją, zamarznięciem ścieków lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej   “Warunki Ogólne" pkt
9.0.

9.1. Wykopy

Wykopy płatne są wg ceny obmiaru, która zawiera:
● Wykonanie 80% wykopu sposobem mechanicznym, a w tym:

○ wyznaczenie osi i krawędzi wykopu
○ wykonanie  koparką  początkowego  wykopu  (wcinki)  na  odkład  odspojenie  i  załadowanie  ziemi

koparką na samochody zmiana stanowiska pracy koparki
○ ręczne wyrównanie i wyprofilowanie dna wykopu stanowiące przygotowanie podłoŜa pod realizację

sieci
○ ręczne wyrównanie i ukształtowanie powierzchni gruntów zapewniające prawidłowe odwodnienie

terenu i zabezpieczenie wykopu przed zalaniem przewóz ziemi samochodami lub ładowarkami do
l km.

● Wykonanie 20% wykopu sposobem ręcznym, a w tym:
○ wyznaczenie osi i krawędzi wykopu
○ ręczne odspojenie gruntu
○ wykonanie pomostu oraz montaŜ i demontaŜ windy ręcznej
○ ręczne wyrównanie i wyprofilowanie dna wykopu stanowiące przygotowanie podłoŜa pod realizację

sieci
○ wydobycie urobku łopatą lub windą
○ załadunek urobku na środki transportu
○ przewóz ziemi samochodami lub ładowarkami do l km

9.2. Umocnienia pionowych ścian wykopów

Umocnienia pionowych ścian wykopów płatne są wg ceny obmiaru, która zawiera: zakup i dowóz materiałów na
budowę dostarczenie elementów umocnień do wykopu i ich opuszczenie na dno wykopu

● montaŜ umocnień z tymczasowym rozparciem
● rozbiórka umocnień
● wywóz elementów umocnień
● uprzątnięcie pasa czasowego zajęcia terenu

9.3. Zasypy

Zasypy płatne są wg ceny obmiaru, która zawiera: zakup i dostawę materiałów
● wykonanie robót przygotowawczych
● przygotowanie podłoŜa
● wykonanie podsypki, obsypki i nadsypki wraz z ich zagęszczeniem
● zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem
● przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej
● uprzątnięcie pasa czasowego zajęcia terenu
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9.4. Odwoź nadmiaru gruntu

Odwoź nadmiaru gruntu płatny jest wg ceny obmiaru, która zawiera:
● załadunek ziemi - ujęto w póz. dotyczącej wykopów
● transport na odległość do 5 km (lecz powyŜej l km)
● wyładunek ziemi

9.5. Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne dla rur kanalizacyjnych z kształtkami płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera:
● wykonanie robót przygotowawczych
● zakup i dostawę materiałów
● wykonanie  prac  przygotowawczych:  ryczenie  trasy,  wykonanie  bruzd,  wykonanie  przejść  przez

przegrody,
● ułoŜenie rur z dopasowaniem końcówek
● montaŜ elementów instalacji (studnie rewizyjne, wpusty uliczne, odwodnienia liniowe)
● przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla montaŜu przyborów sanitarnych, wpustów podłogowych i elementów instalacji płatne są
wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

● zakup i dostawę materiałów
● wykonanie robót przygotowawczych
● montaŜ przyborów, wpustów podłogowych, elementów instalacji i systemu zabudowy
● podtynkowej
● przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST.

Po zakończeniu wszystkich prac naleŜy uprzątnąć miejsce pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Polskie Normy

PN-86-B-02480 Grunty budowlane.Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty      ziemne  budowlane. Wymagania  w  zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

N-90/M-47850 Deskowanie  dla  budownictwa  monolitycznego.Deskowanie  uniwersalne.
Terminologia, podział  i główne  elementy składowe.

PN-87/B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia

PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych   i
kanalizacyjnych. Warunki Techniczne Wykonania.

PN-92/B-0170 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-8 l/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy
odbiorze - wspólne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01, .02, .04 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-8 l/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-l 2635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.

PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa   instalacji kanalizacyjnej.   Syfon do
umywalek.

10.2. Normy branŜowe

BN-77/8931-12 Oznaczenia  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10.3. Akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, póz. 1226 - Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, póz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, póz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz. U. z 2003r. Nr 47, póz.401- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

10.4. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania  i  odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych -  wydawca:  Polska  Korporacja
Techniki Sanitarnej. Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa -1994.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montaŜowych  -  część  II  Instalacje  Sanitarne
i Przemysłowe - opracowane przez COBRTIINSTAL - wydawnictwo ARKADY-1988
Instrukcja  projektowania,   wykonania  i  odbioru  instalacji   rurociągowych  z  nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu, wydana przez Producenta.
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1.3  IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru
izolacji cieplnych dla instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
budowlano-montaŜowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie czynności  umoŜliwiające wykonanie i  odbiór robót
zgodnie z punkiem 1.1.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Specyfikacją Techniczną “Wymagania Ogólne" pkt 1.4.

● Pojęcia ogólne

Izolacja cieplna -  osłona powierzchni rurociągów, armatury i urządzeń ograniczająca straty przesyłanego lub
magazynowanego ciepła do otoczenia.

Izolacja  właściwa -  warstwa  (lub  warstwy)  izolacji  cieplnej  wykonana z  materiału  o  odpowiednio  małym
współczynniku przewodzenia ciepłą

Płaszcz   ochronny    -   warstwa  izolacji   cieplnej    chroniąca   izolację   właściwą  przed niekorzystnymi
wpływami zewnętrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY  

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt 2.0.

2.1. Materiały do wykonania izolacji cieplnych dla instalacji centralnego ogrzewania

● otuliny  termoizolacyjne   z  pianki  polietylenowej  dla  przewodów  prowadzonych  po  przegrodach
budowlanych
współczynnik przewodzenia ciepła =0,035 W/mK przy 10°C
X = 0,038 W/mK przy 40°C 
temperatura pracy od -80° do +95°C 
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB

● otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniową warstwą wzmocnionego polietylenu
dla przewodów podtynkowych
współczynnik przewodzenia ciepła X = 0.035 W/mK przy 10°C
l = 0,038 W/mK przy 40°C
temperatura pracy od -80° do +95°C
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
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klasyfikacja ogniowa ITB
● klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia

aprobata techniczna COBRTI INŚTAL

2.2. Składowanie materiałów

Izolacje  mają  ograniczoną  odporność  na  promieniowanie  UV,  w  związku  z  czym  naleŜy  chronić  je  przed
długotrwałą ekspozycją słoneczną.

Izolacje naleŜy przechowywać w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazów.

3. SPRZĘT  

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt 3.0.

Do  wykonania  robót  Wykonawca powinien  dysponować   drobnym  sprzętem montaŜowym wynikającym
z technologii prowadzenia robót.

4. TRANSPORT  

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogólne" pkt 4.0.

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,91. Zaleca się transport
w opakowaniach fabrycznych.

Materiały  przewoŜone  powinny  być   zabezpieczone  przed  przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem
w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT  

5.1. Wymagania ogólne

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogólne" pkt 5.0.

5.2.  Rozpoczęcie robót

MontaŜ  izolacji  naleŜy  rozpocząć  po  pozytywnych  próbach  szczelności,  wykonaniu  zabezpieczenia
antykorozyjnego  powierzchni  przeznaczonych  do  zaizolowania  oraz  po  potwierdzeniu  prawidłowości
powyŜszych robót protokołem odbioru.

5.3. MontaŜ izolacji

Wszystkie prace montaŜowe na rurach i kształtkach powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia.

MontaŜ  izolacji  naleŜy prowadzić  ściśle  wg instrukcji  montaŜu producenta otulin.  Powierzchnia rurociągów,
armatury i urządzeń powinna być czysta, sucha.

Nie dopuszcza się  wykonywania izolacji  cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią,  cementem,
smarami,  tłuszczem  itd.  oraz  na  powierzchniach  z  nie  całkiem  wyschniętą  lub  uszkodzoną  powłoką
antykorozyjną. JeŜeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnię naleŜy oczyścić z kurzu, brudu, oleju, tłuszczu i pyłu za
pomocą płynu czyszczącego.

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być równieŜ suche, czyste i nie uszkodzone.

Składowanie materiałów na stanowisku pracy powinno wykluczać moŜliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

NaleŜy zwracać uwagę na narzędzia (noŜe i wykrojniki), powinny być ostre klej powinien być świeŜy a pędzle
czyste.
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Izolacja podczas montaŜu powinna być “ściskana". Jest to istotne zwłaszcza przy połączeniach oraz gdy materiał
jest  montowany  na  powierzchniach  zakrzywionych.  Nie moŜna  łączyć  otulin  tylko  za  pomocą  klipsów
montaŜowych.

Zawsze naleŜy kleić starannie izolacje na stykach czołowych i wzdłuŜnych nanosząc równomiernie cienką
warstwę kleju z dwóch stron.

NaleŜy przyklejać równieŜ otulinę do rury na jej końcach na odcinkach ok. 5 cm.

Nigdy nie naleŜy izolować instalacji podczas jej działania.

Po zakończeniu montaŜu izolacji naleŜy odczekać ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia
(odparowania rozpuszczalnika) zakończył się całkowicie.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne kontroli

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt. 6.0.

6.2. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  Dokumentacji  Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakości robót

6.3.1. Warunki przystąpienia do badań

Badania   naleŜy   przeprowadzić    przed   zakryciem   bruzd,    stropów   podwieszonych   oraz   przed
zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane

6.3.2. Badanie izolacji

NaleŜy  sprawdzić  prawidłowość  montaŜu  otulin  i  jej  zgodność  z  dokumentacją  techniczną  i  Specyfikacją
Techniczną co do rodzaju, gatunku i grubości handlowej.

7. OBMIAR ROBOT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt 7.0.
Jednostkami obmiaru są:

● otuliny termoizolacyjne l mb
dla kaŜdego typu i średnicy; długość naleŜy mierzyć wzdłuŜ osi przewodu

W przypadku robót zanikających obmiar winien być  wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki naleŜy umieścić w protokole odbiorowym, który naleŜy zachować do odbioru końcowego.

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania ogólne" pkt 8.0.

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory  międzyoperacyjne  są  elementem  kontroli  jakości  robót  poprzedzających  wykonanie  izolacji
i w szczególności  powinny  im  podlegać  prace,  których  wykonanie  ma  istotne  znaczenie  dla  realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.

Odbiory międzyoperacyjne naleŜy dokonywać szczególnie, jeŜeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych

49



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Modernizacja stadionu piłkarskiego w Szczebrzeszynie

pracowników.

Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót:
● prowadzenie przewodów instalacji
● wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
● wykonanie przewidywanych prób szczelności instalacji.

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić  protokół stwierdzający jakość  wykonania robót
oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania izolacji.  W protokole naleŜy jednoznacznie
identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności  do prawidłowego wykonania
izolacji,  w  protokole  naleŜy  określić  zakres  i  termin  wykonania  prac  naprawczych  lub  uzupełniających.  Po
wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.

8.2. Odbiór techniczny częściowy izolacji cieplnych

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których
zanika dostęp w wyniku postępu robót.  Dotyczy on na przykład:  przewodów ułoŜonych i  zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi,
uszczelnień  przejść  w  przepustach  oraz  przegrody  budowlane,  których  sprawdzenie  będzie  niemoŜliwe  lub
utrudnione w fazie odbioru końcowego.

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego.

W ramach odbioru częściowego naleŜy:
● sprawdzić  czy  odbierany  element  izolacji jest  wykonany  zgodnie  z  projektem technicznym oraz

z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie;
● sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  części  izolacji  z  wymaganiami  określonymi  w  projekcie

i Specyfikacji Technicznej

Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić  protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót,
zgodność  wykonania  izolacji  z  projektem  technicznym.  W  protokole  naleŜy  jednoznacznie  zidentyfikować
miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części izolacji, które były objęte odbiorem częściowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole naleŜy określić zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru częściowego.

8.3. Odbiór techniczny końcowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:
● zakończono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;
● dokonano  badań   odbiorczych,    z  których  wszystkie  zakończyły  się  wynikiem pozytywnym;

Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty:
● projekt techniczny powykonawczy izolacji  (z naniesionymi  ewentualnymi  zmianami i uzupełnieniami

dokonanymi w czasie budowy);
● dziennik budowy;
● potwierdzenie  zgodności wykonania  izolacji   z  projektem  technicznym,   warunkami pozwolenia na

budowę i przepisami;
● obmiary powykonawcze;
● protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
● protokoły odbiorów technicznych częściowych
● protokoły wykonanych badań odbiorczych
● dokumenty  dopuszczające  do stosowania  w budownictwie  wyroby  budowlane,  z których  wykonano
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izolację

W ramach odbioru końcowego naleŜy:
● sprawdzić   czy   instalacja   jest   wykonana   zgodnie   z   projektem   technicznym powykonawczym
● sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w  projekcie

i Specyfikacji Technicznej
● sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
● sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogólne" pkt 9.0.

Roboty związane z izolacją cieplną dla rur centralnego ogrzewania płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera:
● wykonanie robót przygotowawczych
● zakup i dostawę materiałów
● ułoŜenie izolacji na rurociągach
● zabezpieczanie przed uszkodzeniem
● przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST
● uprzątnięcie miejsca pracy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Polskie Normy

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów,
armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze.

10.2. Inne dokumenty

Dz. U z 2000r Nr 106, póz 1126 - Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, póz. 690 - warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, póz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
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2. WENTYLACJA

2.1. MONTAś INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru
instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń  budynku zaplecza stadionu sportowego w Szczebrzeszynie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
budowlano-montaŜowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie czynności  umoŜliwiające wykonanie i  odbiór robót
zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:
● montaŜ kanałów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej
● montaŜ nawiewników i wywiewników
● montaŜ central nawiewno-wywiewnych
● rozruch i regulacja instalacji wentylacji

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Specyfikacją Techniczną “Wymagania Ogólne" pkt 1.4.

● Pojęcia ogólne

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części mająca na celu usuniecie
powietrza zuŜytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego.

Strefa  przebywania  ludzi -  część  przestrzeni  pomieszczenia  do  wysokości  2  m nad  podłogą,  a  takŜe nad
pomostami,  gdzie przebywają  ludzie, w której  za pomocą  instalacji  wentylacyjnej  lub klimatyzacyjnej  trzeba
zapewnić wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Komfort cieplny  - stan zadowolenia człowieka ze środowiska termicznego (PN-85/N-08013).

Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego - strumień powietrza zewnętrznego, który ze względów
higienicznych naleŜy doprowadzić do osób przebywających w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej
jakości powietrza wewnętrznego, w tym zapewnienia odczucia świeŜości powietrza, odprowadzenia zapachów
ludzkiego ciała i utrzymania na normalnym poziomie zawartości tlenu i dwutlenku węgla.

Krotno ść  wymian  powietrza,  liczba  wymian  powietrza -  liczbowa  wartość  intensywności  wentylacji
pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o
objętości równej objętości pomieszczenia.

Powietrze zewnętrzne - powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu.

Powietrze wewnętrzne - powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub w klimatyzowanej przestrzeni.
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Powietrze w strefie przebywania ludzi - powietrze wewnętrzne znajdujące się w granicach strefy,  w której
utrzymuje się parametry wymagane /e względu na przebywanie ludzi.

Powietrze na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagań technologii - powietrze występujące w
bezpośrednim sąsiedztwie człowieka, chronionego przedmiotu lub miejsca realizacji procesu technologicznego.

Powietrze  nawiewane -  powietrze  wprowadzone  przez  nawiewniki  do  pomieszczenia  wentylowanego  lub
klimatyzowanego.

Powietrze    wywiewane  – powietrze  wewnętrzne  odprowadzane  z  pomieszczenia  wentylowanego  lub
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe - całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Powietrze  recyrkulacyjne  —  część  powietrza  wywiewanego  z  pomieszczenia  kierowana  po ewentualnym
uzdatnieniu do układu nawiewnego.

Cyrkulacja powietrza  - naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego - wartości liczbowe temperatury i wilgotności względnej i
innych pochodnych parametrów powietrza zewnętrznego, które naleŜy przyjmować  a danej miejscowości przy
obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego - wartości liczbowe temperatury, wilgotności względnej i
prędkości ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagań
technologii,  które  naleŜy  przyjmować  -  w  funkcji  przeznaczenia  i  trybu  uŜytkowania  pomieszczeń  -przy
obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji.

Ogrzewanie   powietrza - uzdatnianie  powietrza  polegające  na  podwyŜszaniu jego temperatury.

Filtracja powietrza  - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych.

Mieszanie powietrza - mieszanie dwóch lub więcej strumieni powietrza mające na celu uzyskanie powietrza o
określonych parametrach.

Recyrkulacja  powietrza  z  pomieszczenia,  wtórny  obieg  powietrza -  skierowanie  części  powietrza
wywiewanego z  pomieszczenia  do ponownego wykorzystania  w powietrzu nawiewanym,  wyróŜnia  się  takŜe
recyrkulację powietrza wewnątrz pomieszczenia, będącą skutkiem indukcyjnego działania nawiewników.

Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci - wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z procesów technologicznych
lub  zawartej  w  powietrzu  wyrzutowym  w celu  zmniejszenia  zapotrzebowania  na  ciepło  lub/i  wilgoć  przez
instalację wentylacyjną lub klimatyzacyjną.

Wentylacja  naturalna -  wentylacja  zachodząca  wskutek  działania  naturalnych  sił  przyrody  tj.  sił  wyporu
termicznego lub/i siły naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna - wentylacja naturalna spowodowana przez róŜnicę gęstości powietrza na zewnątrz i
wewnątrz pomieszczenia.

Infiltracja powietrza  - napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w przegrodach.

Wentylacja  mechaniczna -  wentylacja  będąca  wynikiem  działania  urządzeń  mechanicznych  lub
strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch.
Wentylacja ogólna - wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu.
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Wentylacja   nawiewna - wentylacja  polegająca   na  doprowadzeniu  powietrza   do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna - wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Wentylacja nadciśnieniowa - wentylacja charakteryzująca się przewagą strumienia powietrza nawiewanego nad
powietrzem wywiewanym, przy której następuje przepływ powietrza przez otwory i nieszczelności w przegrodach
z pomieszczenia na zewnątrz.

Wentylacja podciśnieniowa - wentylacja charakteryzująca się przewagą strumienia powietrza wywiewanego nad
powietrzem nawiewanym, przy której następuje przepływ powietrza przez otwory i nieszczelności w przegrodach
z zewnątrz do pomieszczenia.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY  

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt 2.0.

2.1. Materiały do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji

● wentylatory ścienne, kanałowe i dachowe
świadectwo zgodności z PN-78/B-10440

● kanały i  kształtki o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 10142 + Al,
PN-89/H-92125
klasa szczelności A wg PN-B-76001:1996

● kanały  i  kształtki  systemu  spiro  z  blach  i  taśm stalowych  ocynkowanych  wg PN-EN 10142  +  Al,
PN-89/H-92125
klasa szczelności A wg PN-B-76001:1996

● nawiewniki, wywiewniki, anemostaty deklaracja zgodności
● centrale nawiewno-wywiewne

2.2. Składowanie materiałów

Centrale,  przewody,  wentylatory  naleŜy  przechowywać  w  pomieszczeniach  suchych,  czystych,  wolnych  od
szkodliwych par i gazów.

Przewody luzem układać naleŜy na gładkim i czystym podłoŜu.

Nie naleŜy wsuwać przewodów o mniejszych średnicach do większych.

Nawiewniki,  wywiewniki  i  anemostaty powinny być  składowane tak długo jak to moŜliwe w opakowaniach
fabrycznych i przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych na równym podłoŜu.

3. SPRZĘT  

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt 3.0.
Do  wykonania  robót  Wykonawca  powinien  dysponować  drobnym  sprzętem  montaŜowym  wynikającym  z
technologii prowadzenia robót.

4. TRANSPORT  

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogólne" pkt 4.0.
Wykonawca  powinien   dysponować   sprawnym  technicznie   samochodem   dostawczym  do   0,9   t  i
skrzyniowym do 5 t.

Przewody i urządzenia naleŜy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są przewoŜone,
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zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiały    przewoŜone   powinny   być    zabezpieczone   przed    przypadkowym   przesunięciem   i
uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogólne" pkt 5.0.

5.2. Rozpoczęcie robót

Przed rozpoczęciem montaŜu Kierownik robót powinien stwierdzić, Ŝe:
● obiekt  odpowiada  warunkom  zgodnym  z  przepisami  bezpieczeństwa  pracy  do  prowadzenia  robót

instalacyjnych
● elementy  budowlano-konstrukcyjne  mające  wpływ  na  montaŜ  instalacji    odpowiadają załoŜeniom

projektowym.

5.3. MontaŜ instalacji

5.3.1. MontaŜ przewodów

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umoŜliwiającej szczelne
wykonanie połączeń  poprzecznych.  W przypadku połączeń  kołnierzowych odległość  ta  powinna wynosić  co
najmniej 100 mm.

Przejścia  przewodów przez przegrody budynku naleŜy wykonywać  w  otworach,  których  wymiary  są  od 50
do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją.  Przewody na całej
grubości przegrody powinny być  obłoŜone wełną  mineralną  lub innym materiałem elastycznym o podobnych
właściwościach.

Przejścia  przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny być  wykonane w sposób nie
obniŜający odporności ogniowej tych przegród.

Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłuŜne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na
przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposaŜone przez producenta w warstwę  chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje naraŜone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.

Materiał  podpór  i  podwieszeń  powinna  charakteryzować  odpowiednia  odporność  na  korozję  w  miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej
w miejscu zamocowania.

Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i
wytrzymałości  przewodów  tak  aby  ugięcie  sieci  przewodów  nie  wpływało  na  jej  szczelność,  właściwości
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciąŜenia wynikające z cięŜarów:
● przewodów;
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● materiału izolacyjnego;
● elementów    instalacji    niezamocowanych    niezaleŜnie   zamontowanych   w   sieci przewodów, np.

tłumików, przepustnic itp.;
● elementów składowych podpór lub podwieszeń;
● osoby  lub  osób,  które  będą  stanowiły  dodatkowe  obciąŜenie  przewodów w  czasie  czyszczenia  lub

konserwacji.

Zamocowanie  przewodów  wentylacyjnych  powinno  być  odporne  na  podwyŜszoną  temperaturę  powietrza
transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje.

Elementy  zamocowania  podpór  lub  podwieszeń  do  konstrukcji  budowlanej  powinny  mieć  współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciąŜenia.

Pionowe elementy  podwieszeń  oraz  poziome  elementy  podpór  powinny mieć  współczynnik  bezpieczeństwa
równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciąŜenia.

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć moŜliwość przeniesienia obliczeniowego obciąŜenia oraz
być  takiej  konstrukcji,  aby ugięcie między ich połączeniami  z elementami  pionowymi  i  dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych.

Połączenia  między  pionowymi  i  poziomymi  elementami  podwieszeń  i  podpór  powinny  mieć  współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego
obciąŜenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub
wymienione, naleŜy zapewnić niezaleŜne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach  oddziaływania  sił  wywołanych  rozszerzalnością  cieplną  konstrukcja  podpór  lub podwieszeń
powinna umoŜliwiać kompensację wydłuŜeń liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niŜ 15 m od
źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub
wibroizolatorów.

Czyszczenie  instalacji  powinno  być  zapewnione  przez  zastosowanie  otworów  rewizyjnych  w  przewodach
instalacji lub demontaŜ elementu składowego instalacji.

NaleŜy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń:
● przepustnice (z dwóch stron);
● klapy poŜarowe (z jednej strony);
● nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron);
● tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony);
● tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron);
● filtry (z dwóch stron);
● wentylatory przewodowe (z dwóch stron);
● urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron);
● urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron).

PowyŜsze wymaganie nie dotyczy urządzeń, które moŜna łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z wyjątkiem
klap poŜarowych, nagrzewnic i chłodnic).

5.3.2. Wentylatory

Sposób  zamocowania  wentylatorów  powinien  zabezpieczać  przed  przenoszeniem  ich  drgań  na  konstrukcję
budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów spręŜynowych, amortyzatorów
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gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych.
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy
wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację.

5.3.3. Centrale nawiewno-wywiewne

 Centrale nawiewno-wywiewne powinny być wyposaŜone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej 100 <
L < 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów.

Sposób doprowadzenia powietrza zewnętrznego powinien umoŜliwiać  jak najbardziej równomierny w danych
warunkach budowlanych dopływ powietrza do otworu ssawnego aparatu.

 Centrale nawiewno-wywiewne zasysające powietrze zewnętrzne powinny być po stronie ssawnej wyposaŜone w
przepustnice umoŜliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu wentylatora.

5.3.4. Wymienniki ciepła

Nagrzewnice

Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. z nieprawidłowego
transportu lub składowania.

Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie
wymiennika ciepła oraz ich demontaŜ w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany
.
Sposób  przyłączenia  przewodu  doprowadzającego  czynnik  grzejny  do  nagrzewnic  powinien  ułatwiać  ich
naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewód zasilając powinien być przyłączony od
dołu,  a  przewód  powrotny  od  góry,  a  w  przypadku  nagrzewnic  parowych  sposób  przyłączenia  przewodu
zasilającego i powrotnego powinien być odwrotny.

Sposób  zamontowania  armatury  regulacyjnej  i  odcinającej  nagrzewnic  powinien  odpowiadać  wymaganym
warunkom  przepływu  czynnika  w  instalacji.  NaleŜy  zapewnić  moŜliwość  łatwego  demontaŜu  zaworów
regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji.

Nagrzewnice naraŜone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury zewnętrznej powinny być
zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw zamroŜeniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny być  wyposaŜone w odpowiednie zabezpieczenie prądowe i  zabezpieczenie
przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ sterujący powinien zabezpieczać
przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji.

5.3.5. Filtry powietrza

Filtry powinny być wyposaŜone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność wymiany
wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Zamocowanie  filtra  powinno  być  trwale  i  szczelne.  Szczelność  zamocowania  filtra  powinna  odpowiadać
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wkłady filtrujące naleŜy montować  po zakończeniu “brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczać je przed
zabrudzeniem.

5.3.6. Nawiewniki, wywiewniki

Elementy  ruchome nawiewników i  wywiewników powinny być  osadzone bez luzów,  ale  z moŜliwością  ich
przestawienia. PołoŜenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.
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Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliŜu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.

W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych
nie naleŜy:

● zgniatać tych przewodów
● stosować przewodów dłuŜszych niŜ 4 m.

Sposób zamocowania nawiewników i  wywiewników powinien zapewnić  dogodną  obsługę,  konserwację  oraz
wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas “brudnych" prac budowlanych.

Nawiewniki  i  wywiewniki  z  elementami  regulacyjnymi  powinny  być  zamontowane  w  pozycji  całkowicie
otwartej.

5.3.7. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja  czerpni  i  wyrzutni  powinna  zabezpieczać  instalacje  wentylacyjne  przed  wpływem  warunków
atmosferycznych np. przez zastosowanie Ŝaluzji, daszków ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych
gryzoni, ptaków, liści itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez
dach.

5.3.8. Przepustnice

Przepustnice  do  regulacji  wstępnej  i  zamykające,  nastawiane  ręcznie,  powinny  być  wyposaŜone w element
umoŜliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym połoŜeniu. Mechanizmy napędu przepustnic
nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy  napędu  przepustnic  powinny  umoŜliwiać  łatwą  zmianę  połoŜenia  łopat  w  pełnym  zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie połoŜenia otwartego i zamkniętego.

Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie I wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN
1751.

5.3.9. Tłumiki hałasu

Tłumiki  powinny  być  połączone  z  przewodami  wentylacyjnymi  w  pozycji  zgodnej z  oznakowaniem
zawierającym:

● kierunek przepływu powietrza,
● wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra T).

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne kontroli

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt. 6.0.
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6.2. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie   materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać   wymaganiom   Dokumentacji  Projektowej  i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakości robót

6.3.1. Warunki przystąpienia do badań

Badania naleŜy przeprowadzić w następujących fazach:
● przed zakryciem stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody

budowlane
● przed nałoŜeniem otuliny
● po ukończeniu montaŜu oraz dokonaniu regulacji
● w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Kontrola działania instalacji

Celem kontroli  działania instalacji  wentylacyjnej  jest  potwierdzenie moŜliwości  działania instalacji  zgodnie z
wymaganiami.  Badanie  to  pokazuje,  czy  poszczególne  elementy  instalacji  takie  jak  filtry,  wentylatory,
wymienniki ciepła, itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.

● Prace wstępne

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji naleŜy wykonać następujące prace wstępne:
● Próbny ruch całej instalacji w warunkach róŜnych obciąŜeń (72 godziny);
● Regulacja  strumienia  i  rozprowadzenia  powietrza  z  uwzględnieniem  specjalnych  warunków

eksploatacyjnych;
● Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych:
● Określenie strumienia powietrza na kaŜdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to konieczne, ustawienie

kierunku wypływu powietrza z nawiewników;
● Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;
● Nastawienie układu regulacji i układu przeciw-zamroŜeniowego;
● Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;
● Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,
● chłodzącej    i   nawilŜającej,   z   uwzględnieniem   wymaganych parametrów eksploatacyjnych;
● Nastawienie  elementów  zasilania  elektrycznego  zgodnie    z   wymaganiami projektowymi;
● PrzedłoŜenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;
● Przeszkolenie słuŜb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.

● Procedura prac

Wymagania ogólne

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji (np. ogrzewczy, nawilŜania itp.) do całych
instalacji.
Poszczególne części   składowe i   układy   instalacji powinny być doprowadzone do określonych
warunków pracy (np. ogrzewanie / chłodzenie, uŜytkowanie/ nieuŜytkowanie pomieszczeń, częściowa i pełna
wydajność, stany alarmowe itp.). PowyŜsze powinno uwzględniać blokady i współdziałanie róŜnych układów
regulacji, jak równieŜ sekwencje regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano
dany układ regulacji lub występuje określona odpowiedź układu regulacji.
NaleŜy   obserwować  rzeczywistą  reakcję  poszczególnych  elementów  składowych instalacji. Nie jest
wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W celu
potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych naleŜy równieŜ obserwować zaleŜność miedzy
sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń.
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Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach,
sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. Jeśli badanie to wykaŜe usterkę, naleŜy
sprawdzić sygnał wejściowy regulatora.
NaleŜy obserwować stabilność działania instalacji jako całości.
W czasie kontroli działania instalacji naleŜy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i
regulacji wstępnej instalacji.

Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
● Kierunek obrotów wentylatorów;
● Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;
● Działanie wyłącznika;
● Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;
● Działanie systemu przeciwzamroŜeniowego;
● Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;
● Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
● Elementy zabezpieczające silników napędzających.

Kontrola działania wymienników ciepła
● Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
● Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła;
● Działanie regulacji obrotowych regeneratorów ciepła;
● Doprowadzenie czynnika do wymienników.

Kontrola działania filtrów powietrza
Wskazania róŜnicy ciśnienia i monitorowanie.

Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników.

Kontrola działania sieci przewodów
● Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach:

○ ogrzewczej
○ chłodzenia i nawilŜania powietrza;

● Dostępność do sieci przewodów.

Kontrola działania komory mieszającej, komory rozpręŜnej itp.
Działanie regulacyjne i kontrolne.

Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu
● Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników;
● Próba  dymowa  do  wstępnej  oceny  przepływów  powietrza  w  pomieszczeniu  jak równieŜ  cyrkulacji

powietrza  w   poszczególnych  punktach  pomieszczenia (w specjalnych przypadkach określonych w
projekcie lub umowie).

Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe    sprawdzenie   działania    regulacji    automatycznej    i   blokad   w   róŜnych   warunkach
eksploatacyjnych przy róŜnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności:

● Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;
● Wartości zadanej temperatury zewnętrznej;
● Działania włącznika rozruchowego;
● Działania przeciwzamroŜeniowego;
● Działania klap poŜarowych, (wyzwalanie i sygnalizowanie);
● Działania regulacji strumienia powietrza;
● Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła;
● Współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpoŜarowej,
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● Pomiary kontrolne

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, Ŝe instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości
zadane zgodnie / wymaganiami.

● Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zaleŜności od funkcji spełnianych przez instalację podano w tablicy

Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie

Parametry

P
obór prądu siln

ika

S
trum

ień objętości pow
ietrza *)

T
em

peratura
 pow

ietrza **)

O
pór przepływ

u na filtrze

S
trum

ień
 

objętości
 

pow
ietrza

naw
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an
ego i w

yw
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anego
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tura pow
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em
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ietrza w

 pom
ieszczeniu

W
ilgotność pow

ietrza

P
oziom

 dźw
ięku A

P
rędkość pow

ie
trza w

 pom
ieszczeniu

Funkcje instalacji

(F)Z 1 1 0 1 2 0 0 2 0

(F)H 1 1 1 1 2 2 0 2 2

(F)C 1 1 1 1 2 2 2 2 2

(F)M/D 1 1 1 1 2 2 1 2 2

(F)MD

(F)HC 1 1 1 1 2 1 2 2 2

(F)HM/HD/CM/CD 1 1 1 1 2 1 1 2 2

(F) HCM/MCD/CHD/HMD

(F)HCMD

Wyjaśnienie odsyłaczy i symboli
*) powietrze zewnętrzne, nawiewane i wywiewane **)

 w  zaleŜności  od  sposobu  regulacji,  jeśli  ma
zastosowanie

0 - pomiar nie jest konieczny 2 -   wykonać  tylko  w przypadku
wymagań w umowie

1 -  wykonać w kaŜdym przypadku

(F) - filtracja (jeŜeli występuje) H - ogrzewanie C   - chłodzenie

M -  nawilŜanie D - osuszanie Z  -  bez  Ŝadnego  procesu
termodynamicznego

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt 7.0.

Jednostkami obmiaru są:
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● przewody rurowe i kształtki 1 szt
● wentylatory z elementami zasilania i sterowania 1 szt

dla kaŜdego typu
● wentylatory, nawiewniki, wywiewniki 1 szt

dla kaŜdego typu

W przypadku robót zanikających obmiar winien być  wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki naleŜy umieścić w protokole odbiorowym, który naleŜy zachować do odbioru końcowego.

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania ogólne" pkt 8.0.

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji

Odbiory  między  operacyjne  są  elementem kontroli  jakości  robót  poprzedzających  wykonanie  instalacji  i  w
szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.

Odbiory międzyoperacyjne naleŜy dokonywać szczególnie, jeŜeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych
pracowników.

Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: a)
wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić  protokół stwierdzający jakość  wykonania robót
oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole naleŜy jednoznacznie
identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności  do prawidłowego wykonania
instalacji,  w protokole naleŜy określić  zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających.  Po
wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.

8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wentylacji

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji wentylacji,
do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułoŜonych w stropach
podwieszonych, przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemoŜliwe lub
utrudnione w fazie odbioru końcowego.

Odbiór  częściowy  przeprowadza  się  w  trybie  przewidzianym  dla  odbioru  końcowego  jednak  bez  oceny
prawidłowości pracy instalacji.

W ramach odbioru częściowego naleŜy:
● sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z
● projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym

projekcie;
● sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  części  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w

odpowiednich  punktach  WTWiO,  a  w  przypadku  odstępstw,  sprawdzić  uzasadnienie  konieczności
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy;

● przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić  protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót,
zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W
protokole  naleŜy  jednoznacznie  zidentyfikować  miejsce  zainstalowania  elementów  lub  lokalizację  części
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instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru naleŜy załączyć protokoły niezbędnych
badań odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole naleŜy określić zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru częściowego.

8.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji wentylacji

Instalacja  powinna  być  przedstawiona  do  odbioru  technicznego  końcowego  po  spełnieniu  następujących
warunków:

● zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
● dokonano  badań   odbiorczych,    z  których  wszystkie  zakończyły  się  wynikiem pozytywnym;
● zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montaŜową.

Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty:
● projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami

dokonanymi w czasie budowy);
● dziennik budowy;
● potwierdzenie  zgodności  wykonania  instalacji  z  projektem technicznym,  warunkami  pozwolenia  na

budowę i przepisami;
● obmiary powykonawcze;
● protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
● protokoły odbiorów technicznych częściowych
● protokoły wykonanych badań odbiorczych
● dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano
● instalację
● instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów
●  instrukcję obsługi instalacji

W ramach odbioru końcowego naleŜy:
● sprawdzić   czy   instalacja jest   wykonana    zgodnie    z   projektem   technicznym powykonawczym
● sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w  odpowiednich

punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności
wprowadzenia odstępstw

● sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
● sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
● sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych
● uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wentylacji do uŜytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, wraz /. podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokół  odbioru  końcowego nie  powinien  zawierać  postanowień  warunkowych.  W przypadku  zakończenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji  do uŜytkowania,  po usunięciu przyczyn
takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogólne" pkt 9.0.

Roboty związane z montaŜem central nawiewnych i wywiewnych, kanałów i kształtek z blachy stalowej płatne są
wg obmiaru i obejmują:

● zakup i transport urządzeń i elementów na teren budowy
● montaŜ wentylatorów z elementami zasilania i sterowania
● montaŜ elementów prowadzących powietrze: osadzenie podpór, przyklejenie podkładek amortyzacyjnych
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do  konstrukcji  wsporczej,   ułoŜenie  przewodów  na  podporach  z ewentualnym skierowaniem ich i
zamocowaniem  luźnych  kołnierzy,  załoŜenie  i  dopasowanie  uszczelek,  skręcanie  śrubami  połączeń
kołnierzowych ewentualnie załoŜenie nasuwek wraz z uszczelkami gumowymi

● montaŜ elementów regulujących przepływ powietrza: ustawienie przepustnicy na podporach, załoŜenie i
dopasowanie uszczelek, skręcanie śrubami połączeń kołnierzowych, sprawdzenie działania mechanizmu
dźwigni

● montaŜ  kratek wentylacyjnych: dopasowanie i  załoŜenie uszczelek,  ustawienie ramy w przewodzie z
wypoziomowaniem,  wywiercenie  otworów  w  płaszczu  przewodu,  przykręcanie  ramy  wkrętami  do
przewodu

● montaŜ  czerpni  i  wyrzutni  ściennych:  załoŜenie  i  dopasowanie  uszczelek,  ustawienie  czerpni  lub
wyrzutni, skręcanie śrubami połączeń kołnierzowych, osadzanie zaczepów linek naciągowych, załoŜenie
linek naciągowych ze ściągaczami śrubowymi

● montaŜ  tłumików  akustycznych:  osadzenie  podpór,  ułoŜenie  tłumika  na  podporach,  załoŜenie  i
dopasowanie uszczelek oraz skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych

● montaŜ  nawiewników  i  wywiewników  stropowych,  skrzynek  przyłączeniowych  wg  kalkulacji
indywidualnej producenta i wykonawcy

● przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST uporządkowanie miejsca montaŜu instalacji

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Polskie Normy

PN-B-76002:1996
PN-B-02151/02 PN-M-04601

Wentylacja   w   budynkach    mieszkalnych    zamieszkania zbiorowego i
uŜyteczności publicznej.  Wymagania - wraz ze zmianą  PN-83/B-03430/Az3
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.
Wentylacja  budynków        Przewody  proste   i   kształtki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary.
Wentylacja  budynków  -  Przewody  proste   i  kształtki wentylacyjne z blachy
o przekroju kołowym - Wymiary. Wentylacja    budynków     -     Centrale
wentylacyjne    i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne.
Wentylacja  budynków  -   Sieć  przewodów  -  Wymiary kołnierzy o przekroju
kołowym do wentylacji ogólnej. Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia
Wentylacja    i    klimatyzacja   -    Parametry    obliczeniowe  powietrza
zewnętrznego.
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry   obliczeniowe powietrza wewnętrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
Wentylacja mechaniczna w budownictwie-Wymagania. Wentylacja- Przewody
wentylacyjne -Podstawowe wymagania i badania. Wentylacja mechaniczna -
Urządzenia wentylacyjne -Wymagania i badania przy odbiorze.
Wentylacja  -Przewody  wentylacyjne  Szczelność    -Wymagania  i  badania.
Wentylacja  -  Połączenia  urządzeń,  przewodów  i  kształtek  wentylacyjnych
blaszanych.
Akustyka  budowlana -  Ochrona przed hałasem pomieszczeń  w budynkach.
Dopuszczalne  wartości  poziomu  dźwięku  w  pomieszczeniach.  Warunki
bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych.

10.2. Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106. póz. 1126 - Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, póz. 690 - warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, póz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - wyd.  COBRTIINSTAL 2002r.
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3. PRZYŁĄCZA

3.1. MONTAś PRZEWODÓW PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru
przyłącza wodociągowego do budynku zaplecza stadionu piłkarskiego w Szczebrzeszynie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
budowlano-montaŜowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie i odbiór robót
zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:

1.3.1. Przyłącze do sieci wodociągowej

● roboty ziemne
● montaŜ przewodów z rur z Ŝeliwa sferoidalnego o połączeniach kielichowych
● montaŜ  zestawu  wodomierzowego  (w  zabudowie:  wodomierz  skrzydełkowy,  armatura  odcinająca,

armatura antyskaŜeniowa,)
● montaŜ zewnętrznej armatury odcinającej

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  zgodne  z  obowiązującymi
przepisami.

● Pojęcia ogólne

Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów słuŜących do zaopatrywania w wodę obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno-uŜytkową.

Sieć wodociągowa - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę
przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody
do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym.

Przyłącze   wodociągowe - odcinek   przewodu   przeznaczony   do   doprowadzenia   wody   do   instalacji
wodociągowej.

Wodomierz - urządzenie pomiarowe
 
Punkt czerpalny- miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i
eksploatację sieci wodociągowych.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY  

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt 2.0.

2.1. Materiały do wykonania przyłącza wodociągowego

● pompa głebinowa20 l/s , 13 k W
deklaracja zgodności
atest higieniczny PZH

● rury stalowe ocynkowane
deklaracja zgodności
atest higieniczny PZH

● wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej
maksymalne ciśnienie robocze 10
bar maksymalna temperatura robocza +50°C
atest higieniczny PZH
deklaracja zgodności z normami PN-ISO 4064, BS 5728
zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Mar

● zasuwy odcinające kołnierzowe
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
atest higieniczny PZH
deklaracja zgodności z normą PN-84/M-74034

● filtr do wody pitnej z płukaniem wstecznym o połączeniach kołnierzowych
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura 40°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTIINSTAL

● zawór antyskaŜeniowy typ EA
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura 40°C
atest higieniczny PZH
deklaracja zgodności z normąPN-92/M-74001

2.2. Składowanie materiałów

Urządzenia i rurociągi naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par
i gazów w opakowaniach fabrycznych.

Rury luzem układać naleŜy na gładkim i czystym podłoŜu na podkładkach i przekładkach drewnianych w stosach
o wysokości do 0,5 m.

Rury o róŜnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i większej
średnicy winny znajdować się na spodzie.

Nie naleŜy wsuwać rur o mniejszych średnicach do rur o większych średnicach.

Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to moŜliwe w opakowaniach fabrycznych.

Kształtki,  złączki  i  armaturę  składować  najlepiej  pod zadaszoną  częścią  składowiska na równym podłoŜu na
podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych.
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3. SPRZĘT  

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt 3.0.
Do  wykonania robót   Wykonawca  powinien  dysponować  drobnym  sprzętem montaŜowym wynikającym z
technologii prowadzenia robót.

4. TRANSPORT  

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogólne" pkt 4.0.

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,91.

Rury i urządzenia naleŜy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są przewoŜone,
zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające poza
skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ l m.

Rury w kręgach powinny w całości leŜeć na płasko na powierzchni ładunkowej.

Materiały przewoŜone powinny być   zabezpieczone  przed przypadkowym przesunięciem i  uszkodzeniem w
czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogólne" pkt 5.0.

5.2. Rozpoczęcie robót

Przed rozpoczęciem montaŜu Kierownik robót powinien stwierdzić, Ŝe:
● obiekt  odpowiada  warunkom  zgodnym   z  przepisami  bezpieczeństwa  pracy  do prowadzenia robót

instalacyjnych
● elementy  budowlano-konstrukcyjne  mające  wpływ  na  montaŜ  instalacji  odpowiadają  załoŜeniom

projektowym.

5.3. Roboty ziemne

Wykop  otwarty   dla przewodów przyłącza  wodociągowego   naleŜy  wykonywać    zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736.

Stateczność wykopu powinna być zapewniona poprzez zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian.

Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być wywieziony na odkład.

Spadek dna wykopu powinien być  zgodny z dokumentacją  projektową. Grunt dna wykopu nie powinien być
naruszony. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy.

Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana.

Grunt uŜyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. grunt ten nie
powinien zawierać  materiałów  mogących  uszkodzić  przewód,  gruntów zbrylonych,  gruzu i  śmieci.  Zasypkę
naleŜy prowadzić zgodnie z PN-B-10736.

Zasypkę naleŜy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora,
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5.4. MontaŜ instalacji

5.4.1.  MontaŜ rurociągów

Przyłącze naleŜy wykonać z rur stalowych ocynkowanych

Przewód naleŜy prowadzić na podsypce piaskowej na głębokości o co najmniej 0.4m większej od głębokości
przemarzania.

Przewody powinny być ułoŜone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie max. 0.02m i spadku
max. 0.02m, przy czym odchylenia spadku nie mogą spowodować spadku przeciwnego lub zmniejszenia do zera
na Ŝadnym odcinku przewodu.

UłoŜony odcinek przewodu powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

Przewody wodociągowe przebiegające poprzecznie pod ulicą  nie powinny zmniejszać  stateczności  i  nośności
podłoŜa oraz nawierzchni drogi a takŜe naruszać skrajni drogi.

SkrzyŜowanie  przewodów  wodociągowych  z  innymi  uzbrojeniami  nie  powinno  naruszać  bezpieczeństwa
posadowienia tych uzbrojeń.

5.4.2. MontaŜ wodomierza

Wodomierz naleŜy umieścić wewnątrz budynku w pomieszczeniu suchym w miejscu łatwo dostępnym.

Wodomierz naleŜy ustawić w połoŜeniu poziomym współosiowo z przewodem pomiarowym na wspornikach.

Przed  i  za  wodomierzem  powinny  znajdować  się  zawory  odcinające.  Za  zaworem  odcinającym  od  strony
odbiornika powinien znajdować się zawór antyskaŜeniowy i zawór odcinający.

5.4.3.  MontaŜ armatury

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana w miejscach widocznych oraz łatwo
dostępnych dla obsługi i konserwacji.

Armaturę  na  przewodach naleŜy  tak  instalować,  Ŝeby kierunek przepływu  wody instalacyjnej  był  zgodny z
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

NaleŜy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu.

Armatura instalowana na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy
uŜyciu  odpowiednich  wsporników,   uchwytów   lub  podparć,   zgodnie  z projektem technicznym.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne kontroli

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt. 6.0.

6.2. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie   materiały  do  wykonania robót muszą  odpowiadać   wymaganiom  Dokumentacji  Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
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6.3. Kontrola jakości robót

6.3.1.  Warunki przystąpienia do badań

Badania naleŜy przeprowadzić w następujących fazach:
● przed zasypaniem wykopów
● po ukończeniu montaŜu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji
● w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badania wodomierzy

Sprawdzenie  miejsca,  warunków  i  sposobu  wbudowania  zestawu  wodomierzowego  naleŜy  wykonać  przez
oględziny zewnętrzne.

Pomiary  odległości,  długości  i  wyposaŜenie  fabryczne  naleŜy  sprawdzić  zgodność  montaŜu  z  Instrukcją
Producenta i projektem.

6.3.3. Badanie przewodów

NaleŜy sprawdzić  prawidłowość  prowadzenia  przewodów,  zastosowany rodzaj  rur  i  ich  średnic  i  porównać
wyniki z dokumentacją. NaleŜy sprawdzić:

● Wytyczenie osi przewodu
● Szerokość wykopu
● Głębokość wykopu
● Odwodnienie wykopu
● Szalowanie wykopu
● Zabezpieczenie od obciąŜeń ruchu kołowego
● Odległość od budowli sąsiednich
● Zabezpieczenia innych przewodów w wykopie
● Rodzaj podłoŜa
● Rodzaj rur, kształtek i armatury
● Składowanie rur, kształtek i armatury
● UłoŜenie przewodu
● Szczelność przewodu
● Zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu
● Wyniki płukania i dezynfekcji przewodów

6.3.4. Badanie armatury obejmuje

Badanie   typu   armatury,   badanie   prawidłowości   umieszczenia,    wyrywkowe   badanie prawidłowości
działania poszczególnych elementów.

6.3.5. Badanie szczelności na zimno

Badania nie naleŜy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niŜszej niŜ 0°C. Przed przystąpieniem
do badania instalację naleŜy kilkakrotnie przepłukać.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyŜsza od +5°C) przed rozpoczęciem badania instalacja
powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona.

W tym okresie naleŜy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność
połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji.

Próby ciśnieniowe przyłącza z rur Ŝeliwnych

Szczelność  przewodu  powinna  gwarantować  utrzymanie  ciśnienia  próbnego  przez  okres  30  minut,  podczas
przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1.5 ciśnienia roboczego, nie mniej niŜ l
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MPa (10 bar). Próbę naleŜy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10725.

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt 7.0.

Jednostką obmiarową jest dla:
● przewodów rurowych l mb

dla kaŜdego typu i średnicy; długość naleŜy mierzyć wzdłuŜ osi przewodu, do ogólnej długości
przewodu naleŜy wliczyć długość armatury; długość zwęŜki naleŜy wliczyć do długości przewodu o
większej średnicy;

● kształtki, łączniki, zawory, wodomierze l szt
dla kaŜdego typu i średnicy

● wykopy 1m3

W przypadku robót zanikających obmiar winien być  wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki naleŜy umieścić w protokole odbiorowym, który naleŜy zachować do odbioru końcowego.

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania ogólne" pkt 8.0.
Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w róŜnych fazach wykonywania robót.

8.1. Odbiór międzyoperacyjny

Odbiory  międzyoperacyjne  są  elementem  kontroli  jakości  robót  poprzedzających  wykonanie  instalacji  i  w
szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.

Odbiory międzyoperacyjne naleŜy dokonywać szczególnie, jeŜeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych
pracowników.

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić  protokół stwierdzający jakość  wykonania robót
oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole naleŜy jednoznacznie
identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności  do prawidłowego wykonania
instalacji,  w protokole naleŜy określić  zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających.  Po
wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.

8.2. Odbiór techniczny częściowy

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają między innymi na:
● Zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną
● Zbadaniu prawidłowości wykonania złączy w sposób ustalony w dokumentacji
● Zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji
● Zbadaniu podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu
● Zbadaniu materiału ziemnego uŜytego do podsypki i obsypki przewodu
● Zbadaniu izolacji cieplnej
● Zbadaniu szczelności przewodu

Wyniki badań  powinny być  wpisane do dziennika budowy,  który z protokółem próby szczelności przewodu,
inwentaryzacją  geodezyjną  oraz certyfikatami i  deklaracjami zgodności z PN i  aprobatami technicznymi,  jest
przedłoŜony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego częściowego, który stanowi podstawę do decyzji
o moŜliwości zasypania odebranego odcinka przyłącza wodociągowego.
Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze technicznym częściowym, zgłosić inwestorowi do odbioru
roboty  ulegające  zakryciu,  zapewnić  dokonanie  próby  i  sprawdzenia  przewodu,  zapewnić  geodezyjną
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inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentacją powykonawczą.

8.3. Odbiór techniczny końcowy

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:
● Zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną
● Zbadaniu   zgodności  protokółów  odbioru:    próby  szczelności,   wyników  badań bakteriologicznych

oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu
● Zbadaniu rozstawu armatury i jej działania

Instalacja  powinna  być  przedstawiona  do  odbioru  technicznego  końcowego  po  spełnieniu  następujących
warunków:

zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
● instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,
● dokonano  badań  odbiorczych,   z  których  wszystkie  zakończyły  się  wynikiem pozytywnym;
● zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montaŜową oraz badanie szczelności;
● zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne.

Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty:
● projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami

dokonanymi w czasie budowy);
● dziennik budowy;
● potwierdzenie  zgodności  wykonania  instalacji  z  projektem technicznym,  warunkami  pozwolenia  na

budowę i przepisami;
● obmiary powykonawcze;
● protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
● protokoły odbiorów technicznych częściowych
● protokoły wykonanych badań odbiorczych
● dokumenty  dopuszczające  do stosowania  w budownictwie  wyroby  budowlane,  z których  wykonano

instalację
● dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym
● instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów
● instrukcję obsługi instalacji

W ramach odbioru końcowego naleŜy:
● sprawdzić   czy   instalacja jest   wykonana    zgodnie    z   projektem   technicznym powykonawczym
● sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w
● odpowiednich  punktach  WTWiO,  a  w  przypadku  odstępstw,  sprawdzić  w  dzienniku  budowy

uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw
● sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
● sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
● sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych
● sprawdzić  protokoły  z  przeprowadzonego  płukania  i  dezynfekcji  instalacji  oraz  wyników  badań

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie;
● uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

Odbiór  końcowy  kończy  się  protokolarnym  przejęciem  instalacji  do  uŜytkowania  lub  protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokół  odbioru  końcowego  nie  powinien  zawierać  postanowień  warunkowych  W przypadku  zakończenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji  do uŜytkowania,  po usunięciu przyczyn
takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić  ponowny odbiór instalacji.  W ramach odbioru ponownego naleŜy
ponadto stwierdzić  czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji  nie uległy destrukcji spowodowanej
korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogólne" pkt 9.0.

Roboty instalacyjne dla rur przyłącza wodociągowego płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera:
● zakup i dostawę materiałów
● wykonanie robót przygotowawczych
● wykonanie robót ziemnych
● czyszczenie rur
● wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykonanie przejść przez przegrody
● ułoŜenie i łączenie rur
● przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST

Roboty instalacyjne dla montaŜu armatury, wodomierzy płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
która zawiera:

● zakup i dostawę materiałów
● wykonanie robót przygotowawczych
● montaŜ armatury, wodomierzy i pomp
● przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST.

Po zakończeniu wszystkich prac naleŜy uprzątnąć miejsce pracy.

10. PRZEPIS Y ZWIĄZANE  

10.1. Polskie normy

10.2. Akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, póz. ł226 - Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, póz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz. U. 02.08.70 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie określenia przeciętnych norm
zuŜycia wody
Dz. U. z 1997r. Nr 129, póz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych

10.3. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa -1994.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych ~ część II Instalacje Sanitarne i
Przemysłowe - opracowane przez COBRTI INSTAL - wydawnictwo ARKAD Y-1988
Zabezpieczenia wody przed wtórnym zanieczyszczeniem - opracowane przez COBRTI INSTAL 2001r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych - opracowane przez COBRTI INSTAL
2003r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych - opracowane przez COBRTI INSTAL 2001r.
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3.2. MONTAś  PRZYŁĄCZY  KANALIZACJI  SANITARNEJ  I,  DESZCZOWEJ  ORAZ  DRENAś  WRAZ  Z
ROBOTAMI ZIEMNYMI

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru
przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz drenaŜ boiska stadionu piłkarskiego w Szczebrzeszynie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
budowlano-montaŜowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie czynności  umoŜliwiające wykonanie i  odbiór robót
zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:
● przyłącze  kanalizacji sanitarnej
● przyłącze kanalizacji deszczowej
● drenaŜ boiska
● roboty ziemne
● montaŜ studzienek rewizyjnych

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne zobowiązującymi Polskimi
Normami.

● Pojęcia ogólne

Instalacja  kanalizacyjna -  zespół powiązanych  ze sobą  elementów słuŜących do odprowadzania  ścieków z
obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika.

Wykop liniowy  -jest to wykop niezbędny do ułoŜenia rurociągów podziemnych, którego długość jest znacznie
większa od wymiarów przekroju poprzecznego.

Umocnienia ścian (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego materiału,
podtrzymująca pionowe ściany wykopu i zabezpieczająca ten wykop przed obsunięciem.

Szerokość wykopu - jest to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu i jest on stały dla całej długości
wykopu liniowego dla danej średnicy rurociągu i stały dla wykopu obiektowego.

Głębokość wykopu - jest to róŜnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego w danym przekroju
poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuŜ podłuŜnej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzędna połoŜenia dna rurociągu dotycząca wewnętrznej ścianki rury lub
rzędna dna kinety studzienki.

Podsypka  - jest to element posadowienia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt nasypowy usypany na
dnie wykopu, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie wyrównanie dna wykopu do projektowanej
rzędnej  i  słuŜący do układania  przewodu i  studzienek na dnie  wykopu oraz do stabilizacji  przewodu w osi
podłuŜnej.
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Obsypka -  jest  to element zabezpieczenia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt nasypowy,  usypany
powyŜej podsypki, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie stabilizację przewodu i studzienek w
osi poprzecznej.

Zasypka - jest to grunt nasypowy, usypany powyŜej przewodu, posiadający odpowiednią granulację, mający za
zadanie ochronę rury i studzienek przed niepoŜądanymi naciskami punktowymi lub nierównomiernym rozkładem
sił nacisku przenoszących się z powierzchni gruntu.

Nadmiar  gruntu  -  jest  to  grunt  rodzimy  z  urobku wykopu,  pozostały po wypełnieniu  wykopu elementami
posadowienia i zabezpieczenia rurociągów i studzienek przeznaczony do odwiezienia na miejsce stałego odkładu.

Izolacja pozioma - warstwa z materiałów izolacyjnych, układana na warstwie chudego betonu.

Eksfiltracja  - przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do
przewodu

Odwodnienie liniowe -jest to system, słuŜący do powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych z terenu,
zrealizowany za pomocą korytek przykrytych rusztami oraz wyposaŜony w osadniki, które słuŜą do oddzielenia
zanieczyszczeń mechanicznych niesionych przez ww. wody.

Podłączenie  kanalizacyjne  (przykanalik) -  przewód  odprowadzający  ścieki  z  nieruchomości  do  sieci
kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika.

Przewód  odpływowy  (poziom) -  przewód  słuŜący  do  odprowadzania  ścieków  z  pionów  do  podłączenia
kanalizacyjnego tub innego odbiornika.

Przewód spustowy (pion) - przewód słuŜący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub
wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.

Przewód wentylacyjny kanalizacji - przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo-gospodarczych z
atmosferą, słuŜący do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnętrznej) oraz wyrównywania ciśnienia.

Czyszczak  -   element   instalacji   umoŜliwiający  dostęp   do   wnętrza  przewodu kanalizacyjnego w celu jego
oczyszczenia.

Separator    substancji    ropopochodnych    -   urządzenie   umoŜliwiające   oddzielenie  związków
ropopochodnych od ścieków.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY  

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt 2.0.

2.1. Roboty ziemne

Wykop  otwarty  dla przewodów kanalizacyjnych naleŜy prowadzić  zgodnie  z  warunkami technicznymi wg PN-
B-10736 oraz PN-EN 1610

● Wykopy

Wg dokumentacji geologicznej oraz sporządzonych kosztorysów, grunty występujące w obrębie robót są to grunty
spoiste kategorii III.
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Wody gruntowej do głębokości wiercenia tj. 4.Om ppt. nie stwierdzono. W okresach mokrych (wiosna, jesień)
mogą występować słabe przesiąkł i sączenia, o róŜnej intensywności i głębokości występowania.

● Obudowa ścian (szalowanie)

PoniewaŜ  projekt  obudowy ścian wykopów (szalowanie)  jest  elementem Projektu Organizacji  Robót,  to tam
powinien się  znaleźć  rodzaj  obudowy oraz szczegóły rozwiązań  w  tym zakresie.  Dopuszcza się  wszelkiego
rodzaju  skuteczne metody  umacniania  pionowych  ścian  wykopów (w  tym  tzw.  szalowania  przesuwne)  pod
następującymi warunkami:

● Projekt oszalowań musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru;
● Projekt  Organizacji   Robót  musi  zawierać  obliczenia  statyczne  obudowy  ścian  (szalowań),

dokumentujące przyjęte rozwiązania

Wykopy o ścianach pionowych moŜna wykonywać  bez oszalowania o głębokości  większej  niŜ  Im,  lecz nie
większej  niŜ  2m,  jeśli  tak  określa  dokumentacja  geologiczno-inŜynierska.  Dopuszcza  się  niestosowaniem
oszalowania wykopów o ścianach pionowych o głębokości nie większej niŜ Im w gruntach zwartych w przypadku
nieobciąŜenia terenu przy wykopie w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

● PodłoŜe i zasyp wykopów

Zastosowane materiały na podsypkę, obsypkę oraz na zasypkę rur

Dla zrealizowania elementów posadowienia i  zabezpieczenia dla rur oraz studzienek naleŜy stosować  piasek
średnioziamisty. Materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę powinien spełniać następujące wymagania:

● nie powinny w nim występować cząstki o wymiarach powyŜej 20 mm;
● materiał nie moŜe być zmroŜony;
● nie moŜe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału;
● nie moŜe zawierać butwiejących części organicznych, takich jak kawałki drewna, liście itp.

2.2. Materiały do wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej

● rury kielichowe klasy S (o zwiększonej wytrzymałości  6 kg/cm")  z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC-U łączone na uszczelki gumowe
aprobata techniczna z COBRTIINSTAL i IBDiM
deklaracja zgodności z PN-80/C-89205

● kształtki kanalizacyjne z PVC
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
deklaracja zgodności z PN-8I/C-89203

              rury drenarskie z PVC-U 
              aprobata techniczna IBDiM
              deklaracja zgodności z PN-C-89221

● studnie rewizyjne przelotowe i przyłączeniowe elementy:
○ płyta denna z betonu B20
○ kineta z betonu B20
○ kręgi betonowe 1.0 m
○ płyty pokrywowe 124/60
○ włazy Ŝeliwne klasy D400 i C250 wg PN-93/H-74124, PN-H-74051
○ stopnie złazowe wg PN-64/B-74086
○ przejścia szczelne przez ścianę studzienki
aprobata techniczna COBRTI INSTAL i IBDiM
deklaracja zgodności PN-92/B-10729

              studzienki niewłazowe z tworzyw termoplastycznych
              aprobata techniczna   IBDiM

deklaracja zgodności AT-15-7846
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2.3. Składowanie materiałów

2.3.1. Roboty ziemne

● Wykopy

Ziemię  z wykopu naleŜy czasowo składować w wydzielonym miejscu,  na terenie budowy. Zgodnie z Polską
Normą  PN-B-10736:1999  nie  wolno  składować  urobku  w  obrębie  klina  odłamu  ściany  wykopu  tak
nieszalowanego jak i szalowanego.

● Obudowa ścian wykopów (szalowanie)

Składowanie szalowań lub ich elementów powinno odbywać się na wydzielonym miejscu, na terenie budowy z
obostrzeniem podanym wyŜej wg normy PN-B-10736:1999

● Odwoź nadmiaru gruntu

Stałe składowanie ziemi na odkład naleŜy zrealizować w wydzielonym miejscu, wskazanym przez Inwestora lub
Wykonawcę robót i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce stałego składowania nie moŜe:
● zmieniać dotychczasowego charakteru uŜytkowego wskazanego terenu;
● naruszać przepisów Prawa Budowlanego (np. zagraŜać istniejącym budowlom);
● naruszać przepisów Prawa Wodnego (np. zagraŜać droŜności istniejących cieków wodnych czy
● zagraŜać istniejącym budowlom na ciekach);
● naruszać przepisów ochrony środowiska
● naruszać prawa prywatnej własności.

● Zasyp wykopów

Piasek  niezbędny  dla  zrealizowania  elementów  zabezpieczenia  dla  rur,  studzienek,  oczyszczalni  ścieków,
osadników i separatorów, naleŜy składować na wydzielonym, utwardzonym i odwodnionym podłoŜu, w sposób
zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami uŜywanymi na budowie oraz z
gruntem rodzimym.

2.3.2. Materiały tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym naleŜy je odpowiednio
chronić;

● naleŜy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są składowane szczególnie
naleŜy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi kapturkami

● nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia
● nie dopuszczać do zrzucania elementów
● niedopuszczalne jest “wleczenie" rur po podłoŜu

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyŜszoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku
z czym naleŜy chronić je przed:

● długotrwałą ekspozycją słoneczną
● nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła

Rury luzem układać naleŜy na gładkim i czystym podłoŜu na podkładkach i przekładkach drewnianych w stosach
o wysokości do 1,5 m.

Rury o róŜnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i większej
średnicy winny znajdować się na spodzie.
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Kształtki  powinny być  składowane tak  długo  jak  to  moŜliwe  zakonserwowane fabrycznie  i  w  oryginalnym
opakowaniu

Kształtki  składować  najlepiej  pod  zadaszoną  częścią  składowiska  na  równym  podłoŜu  na  podkładkach
drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych.

3. SPRZĘT  

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt 3.0,

Do  wykonania  robót  Wykonawca  powinien  dysponować  drobnym  sprzętem  montaŜowym  wynikającym  z
technologii prowadzenia robót oraz Ŝurawiem samochodowym do 1,0 t. koparką i spycharką gąsienicową 74 kW

4. TRANSPORT  

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogólne" pkt 4.0.

Wykonawca  powinien  dysponować   sprawnym  technicznie   samochodem  dostawczym  do  0,9   t.    I
samochodem samowyładowczym do 5 t.

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.

Rury i urządzenia naleŜy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są przewoŜone,
zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.

Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające poza
skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ l m.

Materiały przewoŜone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogólne" pkt 5.0.

5.2. Rozpoczęcie robót

Przed rozpoczęciem montaŜu Kierownik robót powinien stwierdzić, Ŝe:
● teren   odpowiada   warunkom   zgodnym  z  przepisami  bezpieczeństwa  pracy  doprowadzenia robót

ziemnych.
● obiekt  odpowiada  warunkom  zgodnym  z  przepisami   bezpieczeństwa  pracy   do prowadzenia robót

instalacyjnych
● elementy  budowlano-konstrukcyjne  mające  wpływ  na  montaŜ  instalacji  odpowiadają  załoŜeniom

projektowym.

5.3. Roboty przygotowawcze

Projektowana oś sieci powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć
w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za
pomocą  drewnianych palików, tzw. Kołków osiowych z  gwoździami.  Kołki  osiowe naleŜy wbić  na kaŜdym
załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co około 30-50 m. Na kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić co
najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, (ak aby istniała moŜliwość odtworzenia
jego  osi  podczas  prowadzenia  robót.  W  terenie  zabudowanym  repery  robocze  naleŜy  osadzić  w  ścianach
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budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać  urządzenie odwadniające,  zabezpieczające wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające naleŜy kontrolować i
konserwować przez cały czas trwania robót.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy  pod  rury,  studnie  rewizyjne,  separator  substancji  ropopochodnych  i  odwodnienie  liniowe  naleŜy
wykonać o ścianach pionowych obudowanych lub ze skarpami ręcznie lub sprzętem mechanicznym zgodnie z
normami PN-B-I0736:1999, oraz PN-68/B-06050.
Wykop pod rury naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku
kanału. Zapewnia to moŜliwość  grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia
wykopów nawodnionych.

Krawędzie boczne wykopu oznacza się  przez odmierzenie od kołków osiowych,  prostopadle do trasy kanału
połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuŜ nich i
naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.

Wydobywaną  ziemię  na  odkład  naleŜy  składować  wzdłuŜ  krawędzi  wykopu,  w  odległości  1,0  m  od  jego
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 20 cm.

Wykopy naleŜy wykonać  bez  naruszenia  naturalnej  struktury  gruntu.  Pogłębienie  wykopu do projektowanej
rzędnej naleŜy wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki.

W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy celownicze umoŜliwiające odtworzenie
projektowej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.

Ławy naleŜy montować nad wykopem na wysokości ca' 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m.

Ławy powinny mieć wyraźne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu  krzyŜujące  się  lub  biegnące
równolegle z wykopem, powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposób zabezpieczający ich eksploatację.

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niŜ l m
od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m.

Dno  wykopu powinno być  równe  i wykonane  ze   spadkiem  ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3 cm dla gruntów zwięzłych, ± 5 cm dla gruntów
wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ±5 cm.

5.4.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony
grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Transport   nadmiaru
urobku   naleŜy   złoŜyć    w   miejsca   wybrane   przez   Wykonawcę   i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5.4.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały opisane w polskiej normie PN-90/M-
47850
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Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt proponowanych metod zabezpieczenia
wykopów na czas budowy sieci zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.

Nie moŜna usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem
dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniŜy się stopień zagęszczenia gruntu).

NaleŜy zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z
zagęszczaniem gruntu.

5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów

Przy budowie sieci w zaleŜności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą
występować dwie metody odwodnienia:

● powierzchniowa,
● drenaŜu poziomego,

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu naleŜy ułoŜyć warstwę filtracyjną z tłucznia
lub Ŝwiru grubości 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co ca'50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg
robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakresy robót odwadniających  naleŜy dostosować  do rzeczywistych  warunków grantowo-wodnych w trakcie
wykonywania robót.

5.4.4. PodłoŜe wzmocnione (sztuczne)

PodłoŜe wzmocnione naleŜy wykonać jako:
podłoŜe  piaskowe  przy  naruszeniu  gruntu  rodzimego,  który  stanowić  miał  podłoŜe  naturalne  lub  przy
nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych

● podłoŜe Ŝwirowo-piaskowe
● przy gruntach nawodnionych słabych i  łatwo  ściśliwych  (muły,  torfy,  itp.)  o małej  grubości  po ich

usunięciu,
● przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających),
● w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe naturalne dla przewodów,
● jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych,
● Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10 m.

Wzmocnienie podłoŜa na odcinkach pod złączami rur powinno być  wykonane po próbie szczelności odcinka
kanału.

Niedopuszczalne  jest  wyrównywanie  podłoŜa ziemią  z  urobku lub podkładanie  pod rury kawałków drewna,
kamieni lub gruzu.

PodłoŜe powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni.

Dopuszczalne  odchylenie  w  planie  krawędzi  wykonanego  podłoŜa  wzmocnionego  od  ustalonego  na  ławach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów 10 cm. Dopuszczalne zmniejszenie
grubości podłoŜa od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być większe niŜ 10%.

Dopuszczalne  odchylenie  rzędnych  podłoŜa  od  rzędnych  przewidywanych  w  Dokumentacji  Projektowej  nie
powinno przekraczać w Ŝadnym jego punkcie ± l cm.
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Badania podłoŜa umocnionego zgodnie z wymaganiami normy. PN-92/B-10735

5.4.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu

UŜyty materiał  i  sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować  uszkodzenia połoŜonego przewodu i
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co
najmniej 0,3 m dla rur.

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:
● etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach
● etap II - po próbie szczelność złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń
● etap III - zasyp wykopu piaskiem średnioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym

zagęszczeniem i rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu.

Materiałem zasypu w obrębie streiy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiał  zasypu  powinien  być  zagęszczony  ubijakiem  po  obu  stronach  przewodu,  ze  szczególnym
uwzględnieniem wykopu pod złącza, Ŝeby kanał nie uległ zniszczeniu.

Zasypkę naleŜy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora.

Zasypanie  wykopów powyŜej  warstwy  ochronnej  dokonuje  się  gruntem rodzimym,  jeŜeli  spełnia  powyŜsze
wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór
ścian wykopu.

5.4.6. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy

Wykopy naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej normie
branŜowej BN-83/8836-02.

W szczególności  w obrębie  klina  odłamu  ściany wykopu  tak  nieszalowanego jak  i  szalowanego nie  wolno
składować urobku.

Lokalizacja  drogi  dla  potrzeb  Wykonawcy  wzdłuŜ  wykopu  w  zasięgu  klina  odłamu  gruntu,  powinna  być
udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji robót.

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niŜ 1,0
m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20,0 m.

Szalunki naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej normie
PN-90/M-47850.

PoniewaŜ naleŜy sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu
wraz z zagęszczeniem gruntu - patrz pkt 5.4.2. - zatem stosowane rozwiązania muszą zapewnić bezpieczeństwo
pracy ludziom pracującym w wykopie, w całym cyklu realizacji sieci kanalizacyjnych.

5.5. MontaŜ instalacji

5.5.1. MontaŜ przewodów kanalizacyjnych

Najmniejsze  dopuszczalne  spadki  poziomych  przewodów kanalizacji  sanitarnej  w  zaleŜności  od  średnicy
przewodu wynoszą:
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● dla przewodu średnicy 100 mm - 2,0%
● dla przewodu średnicy 150 mm -1,5%
● dla przewodu średnicy 200 mm -1,0%

Dopuszczalne  odchylenia  od  spadków  przewodów  poziomych,  załoŜonych  w  projekcie  technicznym,  mogą
wynosić ±10%.

Przewody  z  rur  kanalizacyjnych  powinny  być  układane  kielichami  w  kierunku  przeciwnym  do  przepływu
ścieków.

Przewody kanalizacyjne ułoŜone w ziemi na podsypce z piasku grubości min. 15 cm; dno wykopów powinno
znajdować  się  w  gruncie  rodzimym  lub  powinno  być  wysłane  warstwą  odpowiedniego  materiału
zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Przewody poziome na odcinku pomiędzy pionami  a studzienkami (znajdującymi  się  na sieci  kanalizacyjnej)
naleŜy prowadzić ze stałym spadkiem przewodu.

5.5.2. MontaŜ studzienek rewizyjnych,

Posadowienie studzienek powinno być zgodne z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

MontaŜ  w  przygotowanym,  odwodnionym  i  zaszalowanym  wykopie  na  fundamencie  betonowym.  NaleŜy
wykonać izolację przeciwwilgociową i antykorozyjną zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne kontroli

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt. 6.0.

6.2. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały   do wykonania robót muszą  odpowiadać    wymaganiom   Dokumentacji  Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru,

6.3. Kontrola jakości robót ziemnych

Kontrola jakości wykonania robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:
● zgodności z Dokumentacją Projektową:   wykopów otwartych, podłoŜa naturalnego, zasypu przewodu,

podłoŜa wzmocnionego, materiałów, ułoŜenia przewodów na podłoŜu.
● Sprawdzenia   zgodności    z   Dokumentacją   Projektową   polega    na   porównaniu wykonywanych

robót bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na
podstawie oględzin i pomiarów;

● Badania  wykopów  otwartych  obejmują  badania  materiałów  i   elementów  obudowy,  zabezpieczenia
wykopów przed  zalaniem wodą  z  opadów atmosferycznych,  zachowanie  warunków bezpieczeństwa
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów;

● Badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt stanowi nienaruszalny rodzimy
grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w
dokumentacji projektowej i odpowiada wymogom normy PN-86/B-02480.   W  przypadku   niezgodności
z   warunkami   określonymi   w dokumentacji projektowej naleŜy przeprowadzić dodatkowe badania wg
PN-81/B-03020 rodzaju  i   stopnia agresywności   środowiska  i wprowadzić  korektę w dokumentacji
projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru.

● Badania podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się  przez oględziny zewnętrzne i  obmiar,  przy czym
grubość  podłoŜa  naleŜy  wykonać  w  trzech  wybranych  miejscach  badanego  odcinka  podłoŜa  z
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dokładnością do l  cm. Badanie to ponadto obejmuje usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa i
głębokość ułoŜenia podłoŜa.

● Badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu;

● Badania  warstwy  ochronnej  zasypu  naleŜy  wykonać  przez  pomiar  jego  wysokości  nad  wierzchem
kanału,    zbadanie   dotykiem   sypkości  materiału    uŜytego  do  zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar naleŜy wykonać z dokładnością do   10 cm w miejscach odległych od siebie nie mniej niŜ 30 m;

● Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12,
wilgotności zagęszczonego gruntu;

6.4. Kontrola jakości robót instalacyjnych

6.4.1. Warunki przystąpienia do badań

Badania naleŜy przeprowadzić w następujących fazach:
● przed zasypaniem wykopów
● po ukończeniu montaŜu i po przeprowadzeniu prób szczelności
● w okresie gwarancyjnym

6.4.2. Badanie przewodów

NaleŜy sprawdzić  prawidłowość  prowadzenia  przewodów,  zastosowany rodzaj  rur  i  ich  średnic  i  porównać
wyniki  z dokumentacją;  połączenia kielichowe naleŜy wykonać  przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne,  na
podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie  rozmieszczenia  uchwytów  lub  obejm;  sprawdzenie  spadków  przewodów,  sprawdzenie  przez
oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do odpowietrzenia; sprawdzenie przejść przewodów przez ściany
i  stropy,  sprawdzenie  odległości  przewodów  względem  przegród  budowlanych  oraz  względem  innych
przewodów, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi.

6.4.3. Badania szczelności

Szczelność  przewodów i studzienek kanalizacyjnych powinna gwarantować  utrzymanie przez okres 30 minut
ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie
to nie moŜe być mniejsze niŜ lOkPa i większe niŜ 50kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.

7. OBMIAR ROBOT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej “Wymagania Ogólne" pkt 7.0.

Jednostką obmiarową jest dla:
● wykopów l m3

ziemi w objętości korpusu ziemnego;
● obudowy pionowych ścian wykopów l m2

dla wykopów liniowych licząc obie przeciwległe ściany obudowy, dla wykopów obiektowych
licząc wszystkie ściany obudowy;

● podsypki, obsypki, zasypu l m3
zuŜytego materiału;

● odwozu nadmiaru gruntu l m3
odwiezionej ziemi na odległość do 5 km.

● przewodów rurowych l mb
dla  kaŜdego  typu  i  średnicy;  długość  naleŜy  mierzyć  wzdłuŜ  osi  przewodu;  długość  zwęŜki
naleŜy  wliczyć  do  długości  przewodu  o  większej  średnicy;  całkowitą  długość  przewodów  przy
badaniach  instalacji  na  szczelność  powinna  stanowić  suma  długości  przewodów  kanalizacji
sanitarnej i technologicznej

● separator substancji ropopochodnych l kpi
(z wyposaŜeniem)
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W przypadku robót zanikających obmiar winien być  wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki naleŜy umieścić w protokole odbiorowym, który naleŜy zachować do odbioru końcowego.
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8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji  Technicznej “Wymagania ogólne" pkt 8.0. Odbiór robót
instalacji rurowych powinien następować w róŜnych fazach wykonywania robót.

8.1. Odbiór miedzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji

Odbiory  międzyoperacyjne  są  elementem  kontroli  jakości  robót  poprzedzających  wykonanie  instalacji  i  w
szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.

Odbiory międzyoperacyjne naleŜy dokonywać szczególnie, jeŜeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych
pracowników.

Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót:
● wykonanie robót ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka)
● wykonanie przejść dla przewodów przez ściany - umiejscowienie i wymiary otworu;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego naleŜy sporządzić  protokół stwierdzający jakość  wykonania robót
oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole naleŜy jednoznacznie
identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności  do prawidłowego wykonania
instalacji,  w protokole naleŜy określić  zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających.  Po
wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiór częściowy instalacji

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których
zanika dostęp w wyniku postępu robót.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
● sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenie przed zalaniem wodą

gruntową i z opadów atmosferycznych
● podłoŜa wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułoŜenia
● jakości  wbudowanych  materiałów  oraz  ich  zgodności  z  wymaganiami  Dokumentacji  Projektowej,

Specyfikacji    Technicznej     oraz    atestami    producenta    i    normami przedmiotowymi
● ułoŜenia przewodu na podłoŜu wzmocnionym
● długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia
● badanie szczelności podłoŜa warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu
● zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności
● instalacji  kanalizacji  prowadzonej  pod  posadzką w  bruzdach  i   ścianach  gipsowo-kartonowych

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niŜ 50 m..

Odbiór  częściowy  przeprowadza  się  w  trybie  przewidzianym  dla  odbioru  końcowego  jednak  bez  oceny
prawidłowości pracy instalacji.

W ramach odbioru częściowego naleŜy:
● sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie;
● sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  części  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w

odpowiednich  punktach  WTWiO,  a  w  przypadku  odstępstw,  sprawdzić  uzasadnienie  konieczności
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy;

● przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
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Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić  protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót,
zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W
protokole  naleŜy  jednoznacznie  zidentyfikować  miejsce  zainstalowania  elementów  lub  lokalizację  części
instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru naleŜy załączyć protokoły niezbędnych
badań odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole naleŜy określić zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać odbioru częściowego.

8.3. Odbiór końcowy instalacji

Instalacja  powinna  być  przedstawiona  do  odbioru  technicznego  końcowego  po  spełnieniu  następujących
warunków:

● zakończono wszystkie roboty ziemne i montaŜowe przy instalacji;
● dokonano  badań   odbiorczych,   z  których  wszystkie  zakończyły  się  wynikiem pozytywnym;
● zakończono  roboty  budowlano-konstrukcyjne,  wykończeniowe  i  inne  mające  wpływ  na  poprawność

eksploatacji instalacji;

Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty:
● projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami

dokonanymi w czasie budowy);
● dziennik budowy;
● potwierdzenie  zgodności  wykonania  instalacji  z  projektem technicznym,  warunkami  pozwolenia  na

budowę i przepisami;
● obmiary powykonawcze;
● protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
● protokoły odbiorów technicznych częściowych
● protokoły wykonanych badań odbiorczych
● dokumenty  dopuszczające  do stosowania  w budownictwie  wyroby  budowlane,  z których  wykonano

instalację
● dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym
● instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów
●  instrukcję obsługi instalacji

W ramach odbioru końcowego naleŜy:
● sprawdzić   czy   instalacja jest   wykonana    zgodnie    z   projektem   technicznym powykonawczym

sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w  odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności
wprowadzenia odstępstw

● sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
● sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
● sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych
● uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

Odbiór  końcowy  kończy  się  protokolarnym  przejęciem  instalacji  do  uŜytkowania  lub  protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokół  odbioru  końcowego nie  powinien  zawierać  postanowień  warunkowych.  W przypadku  zakończenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji  do uŜytkowania,  po usunięciu przyczyn
takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić  ponowny odbiór instalacji.  W ramach odbioru ponownego naleŜy
ponadto stwierdzić  czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji  nie uległy destrukcji spowodowanej
korozją, zamarznięciem ścieków lub innymi przyczynami.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej “Warunki Ogólne" pkt 9.0.

9.1. Wykopy

Wykopy płatne są wg ceny obmiaru, która zawiera:
● Wykonanie 80% wykopu sposobem mechanicznym, a w tym:

○ wyznaczenie osi i krawędzi wykopu
○ wykonanie koparką początkowego wykopu (wcinki) na odkład
○ odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody
○ zmiana stanowiska pracy koparki
○ ręczne wyrównanie i wyprofilowanie dna wykopu stanowiące przygotowanie podłoŜa pod realizację

sieci
○ ręczne wyrównanie i ukształtowanie powierzchni gruntów zapewniające prawidłowe odwodnienie

terenu i zabezpieczenie wykopu przed zalaniem przewóz ziemi samochodami lub ładowarkami do l
km 

● Wykonanie 20% wykopu sposobem ręcznym, a w tym;
○ wyznaczenie osi i krawędzi wykopu
○ ręczne odspojenie gruntu
○ wykonanie pomostu oraz montaŜ i demontaŜ windy ręcznej
○ ręczne wyrównanie i wyprofilowanie dna wykopu stanowiące przygotowanie podłoŜa pod realizację

sieci
○ wydobycie urobku łopatą lub windą załadunek urobku na środki transportu
○ przewóz ziemi samochodami lub ładowarkami do l km

9.2. Umocnienia pionowych ścian wykopów

Umocnienia pionowych ścian wykopów płatne są wg ceny obmiaru, która zawiera: zakup i dowóz materiałów na
budowę

● dostarczenie elementów umocnień do wykopu i ich opuszczenie na dno wykopu
● montaŜ umocnień z tymczasowym rozparciem rozbiórka umocnień
● wywóz elementów umocnień
● uprzątnięcie pasa czasowego zajęcia terenu

9.3. Zasypy

Zasypy płatne są wg ceny obmiaru, która zawiera:
● zakup i dostawę materiałów
● wykonanie robót przygotowawczych
● przygotowanie podłoŜa
● wykonanie podsypki, obsypki i nadsypki wraz z ich zagęszczeniem
● zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem
● przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  wymaganych  w  Specyfikacji  Technicznej  uprzątnięcie  pasa

czasowego zajęcia terenu

9.4. Odwoź nadmiaru gruntu

Odwoź nadmiaru gruntu płatny jest wg ceny obmiaru, która zawiera:
● załadunek ziemi - ujęto w póz. dotyczącej wykopów transport na odległość do 5 km (lecz powyŜej l km)
● wyładunek ziemi

9.5. Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne dla rur kanalizacyjnych z kształtkami i studniami rewizyjnymi płatne są wg ceny obmiaru,
które zawiera:
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● wykonanie robót przygotowawczych
● zakup i dostawę materiałów
● ułoŜenie rur z dopasowaniem końcówek
● montaŜ elementów instalacji (studnie rewizyjne)
● przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST
● zakup i dostawę materiałów
● wykonanie robót przygotowawczych
● przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST.

Po zakończeniu wszystkich prac naleŜy uprzątnąć miejsce pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Polskie Normy

PN-91/M-77570 Grunty budowlane. Określenia, symbole,  podział i  opisy gruntów. Grunty  budowlane.
Posadowienie  bezpośrednie  budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

BN-77/8931-12 Roboty      ziemne   budowlane.    Wymagania   w  zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne.   Terminologia,
podział    i    główne  elementy składowe. Kruszywa  mineralne.    Kruszywa  skalne.
Podział,   nazwy, określenia Roboty   ziemne   -    Wykopy    otwarte    dla    przewodów
wodociągowych  i   kanalizacyjnych.    Warunki   Techniczne  Wykonania.  Instalacje
kanalizacyjne.  Wymagania  w  projektowaniu.  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i
kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze - wspólne wymagania i badania.
Instalacje   wewnętrzne   wodociągowe     i   kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

BN-72/8932-01 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne,  wymagania i badania przy odbiorze. Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne
Zwieńczenie      studzienek     i     wpustów     kanalizacyjnych  montowane  na
nawierzchniach uŜytkowanych przez pojazdy i pieszych Włazy kanałowe. Klasy B125,
C250. Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych.
Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Rury kanalizacyjne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Rury drenarskie i karbowane z PVC-U
Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane.

10.2. Akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106. póz. 1226 - Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, póz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1997r. Nr 129, póz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz. U. z 2003r. Nr 47, póz.401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

10.3.  Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa -1994.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montaŜowych  -  część  II  Instalacje  Sanitarne  i
Przemysłowe - opracowane przez COBRTIINSTAL - wydawnictwo ARKADY-1988
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - opracowane przez COBRTI INSTAL -2003r.
Instrukcja  projektowania,   wykonania  i  odbioru  instalacji  rurociągowych  z  nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu, wydana przez Producenta.
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