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..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

zwanymi tgcznie ,,Strony”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego
na udzielenie zamoéwienie publicznego na Wykonanie robot budowlanych polegajacych na
zakupie 1 montazu zestawow solarnych dla potrzeb przygotowania cieplej wody uzytkowej w
budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Szczebrzeszyn realizowane w systemie
»zaprojektuj i wybuduj”, w ramach Projektu pod nazwa: ,Eko Szczebrzeszyn — cieplo w
promieniach stonica” wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawierajg umowe o tresci:

§1
Ilekro¢ w umowie jest mowa o:
1) Projekcie — nalezy przez to rozumie¢ Projekt ,,Eko Szczebrzeszyn — cieplo w promieniach
stonca” wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2007 -

2013; O§ Priorytetowa VI: Srodowisko i Czysta Energia; Dziatania 6.2. Energia przyjazna
srodowisku.

2) Umowie — nalezy przez to rozumie¢ niniejsza umowe;

3) Instytucji Zarzadzajacej — nalezy przez to rozumie¢ Zarzad Wojewodztwa Lubelskiego;
1




4) Koordynatorze — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ powolana przez Zamawiajacego do
reprezentowania interesow Zamawiajacego w toku realizacji Umowy, w szczeg6lnosci
sprawowania nadzoru merytorycznego nad poprawnoscig realizacji procedur przy wdrazaniu
Projektu i przestrzeganiem postanowien umowy o dofinansowanie Projektu zawartej przez
Wojewddztwo Lubelskie z Gming Szczebrzeszyn ;

5) Ofercie - nalezy przez to rozumie¢ ofert¢ ztozona przez Wykonawce w postepowaniu o
udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
robot budowlanych polegajacych na zakupie i montazu zestaw6éw solarnych dla potrzeb
przygotowania cieplej wody uzytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy
Szczebrzeszyn realizowane w systemie ,,zaprojektuj i wybudu;j”,

6) Podwykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ podmiot wskazany przez Wykonawce w ofercie
jako wykonawca czesci robét budowlanych, a takze kazdy inny podmiot, z ktérym
Wykonawca zawarl wazng umowg o wykonanie czesci robét;

7) Wynagrodzeniu — nalezy przez to rozumie¢ ceng ryczattowa, wymieniong w Umowie jako
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami
Umowy,

8) Inspektorze Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do
sprawowania nadzoru i kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja
projektows, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy,

9) Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

10) Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze pozostale czynnosci
podejmowane przez Wykonawcg w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umowa,

11) Wadzie lub/i usterce — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie jakiejs czesci rob6t budowlanych
niezgodnie z dokumentacjg projektows, programem funkcjonalno - uzytkowym lub/i
Umowa,

12) Robotach tymczasowych — nalezy przez to rozumie¢ roboty lub/i urzadzenia wykonywane lub
zbudowane oraz usunigte przez Wykonawce, ktore sg niezbedne do wykonywania robot
budowlanych;

13) Odbiorze ostatecznym — nalezy przez to rozumie¢ odbiér polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci calo$ci wykonywanych robdt budowlanych wraz z urzadzeniami oraz oddanie
przedmiotu do uzytkowania, zgodnie z postanowieniami Umowy.

14) Stronach — nalezy przez to rozumie¢ Wykonawce i Zamawiajacego tacznie.

PRZEDMIOT UMOWY
§2

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji projektowej
dla robot budowlanych polegajagcych na montazu zestawéw solarnych dla potrzeb
przygotowania cieplej wody uzytkowej w budynkach mieszkalnych  na terenie
Zamawiajgcego oraz wykonania robdt budowlanych wchodzacych w zakres realizacji
Projektu ,,Eko Szczebrzeszyn — ciepto w promieniach slonica”, zgodnie z:

1) Programem funkcjonalno — uzytkowym ;




2) Opisem przedmiotu zamdwienia w SIWZ;
3) Oferta Wykonawcy z dnia ................... ;
4) Umowa.

2. Elementy zestaw6w solarnych usytuowane bgda na budynkach stanowigcych wlasno$é oséb
fizycznych, do ktérych gmina Szczebrzeszyn posiada prawo do dysponowania na prawie
umow cywilnoprawnych z osobami fizycznymi.

3. Wykazy budynkéw objetych przedmiotem umowy stanowia Zatacznik do Umowy.

PRACE PROJEKTOWE
§3

1. W ramach prac projektowych Wykonawca w szczegdlnosci:

1) przed rozpoczgciem prac zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajgcego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy uzupelniajace
niezbgdne do prawidlowego wykonania dokumentacji projektowej;

2) zobowigzany jest do zaprojektowania zestawoéw solarnych w taki sposéb, aby jak
najmniej ingerowa¢ w elementy konstrukcyjne i wykonczenia budynkéw (oktadziny
wewngtrzne, elewacja, powloki malarskie);

3) projektujgc montaz zestawéw solarnych ma obowiazek zapewni¢ wspétdziatanie instalacji
istniejacej do podgrzewania c.w.u. z instalacja solarng — rozwigzanie to powinno by¢

zawarte w projekcie - uzytkownik musi mie¢ zapewniong c.w.u. w okresach
niekorzystnych ~ warunkéw pogodowych uniemozliwiajagcych prace kolektorow
stonecznych;

4) zobowigzany jest na etapie prac projektowych do zweryfikowania wielkosci zatozonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym ilosci kolektoréw stonecznych w poszczeglnych
instalacjach; w przypadku gdyby, wg obliczen Wykonawcy zatozona ilo$é nie jest
wystarczajgca dla wymaganego stopnia pokrycia zapotrzebowania na cieplta wode
uzytkowg (np. ze wzgledu na brak mozliwosci optymalnego ustawienia kolektorow
wzgledem stofica), Wykonawca zobowiazany jest do zwickszenia ilosci kolektoréw do
ilosci zapewniajacej wymagany stopien pokrycia zapotrzebowania w ramach ceny oferty,

5) zobowiazany jest przewidzie¢ montaz kolektoréw na dachach o réznym pokryciu: np.
dachowka, papa, blachodachéwka i inne lub $cianach budynkéw w sposéb zapewniajacy
optymalizacj¢ uzyskéw energii stoneczne;j.

2. Dokumentacja techniczna winna by¢ opracowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami , w
szczegoblnoscei:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.1409 J-t.
z pdzn.zm.);

2) rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 poz. 462);

3) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych(Dz. U. Nr 47, poz. 401);

4) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia(Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
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10.

11.

12.

5) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U.2013.p0z.1129 j.t.);

6) przepisami techniczno - budowlanymi;

7) obowigzujgcymi normami;

8) zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana.

. Kompletna dokumentacja projektowa winna zawieraé:

1) projekt budowlany, w tym obliczenie stopnia pokrycia zapotrzebowania na energie
potrzebng do ogrzania wody uzytkowej uzysku energetycznego i efektu ekologicznego;

2) przedmiar robot;

3) kosztorys.

. W skiad dokumentacji projektowej wchodza takze:

1) plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu robdt budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i dokladnej lokalizacji ich
wykonania; A

2) uzgodnienia i opinie.

. Wykonawca ma obowiagzek zapewnienia opracowania dokumentacji projektowej przez osobe

posiadajgcg niezbedne uprawnienia i kwalifikacje w odpowiedniej specjalnosci.

. Wykonawca zdobegdzie wszystkie niezbedne pozwolenia i zezwolenia do prowadzenia

inwestycji.

Na wykonanie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe, a jedynie zgloszenie do Starostwa Powiatowego w
Zamosciu.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie ujmie wszystkich robot budowlanych i wszystkich robét

montazowych lub pelnego ich zakresu w dokumentacji projektowej, nie ma prawa do
dodatkowego wynagrodzenia.

. Przyjmuje si¢, ze dla Wykonawcy jest oczywiste, ze zakres projektowania robdt

budowlanych wyznacza Program funkcjonalno - uzytkowy, a przedstawione w nim
opracowanie jest tylko materialem wyjSciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do
sporzgdzenia wlasnych opracowan wykonania zadan skladajacych si¢ na przedmiot umowy.
Przedstawione w Programie funkcjonalno - uzytkowym wielkosci i miary sg parametrami
szacunkowymi - ostateczne wielkosci zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej; w przypadku rozbieznosci Wykonawca nie ma
prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé i dostarczy¢ Zamawiajgcemu wypelniony
formularz zgloszenia robét budowlanych wraz z kopia mapy sytuacyjno - instalacje solarne
i ewentualne uzupetnienia dokumentéw zataczonych do zgloszenia do czasu otrzymania
pisemnego braku sprzeciwu Starostwa Powiatowego w Zamosciu do zglaszanych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ powykonawcza w przypadku, gdy rézni sie ona od
dokumentacji projektowej, z zatwierdzeniem zmian przez projektanta.

Projekt powinien zawiera¢ szczegély pozwalajace na potwierdzenie zgodnosci
zastosowanych rozwigzan technicznych z Programem funkcjonalno - uzytkowym, a w
szczegoblnosei ilosci materiatow i urzadzen, typy i modele materialow i urzadzen, karty
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katalogowe, opisy, certyfikaty i aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen i materialow
itp.

13. Zakres i tres¢ projektu budowlanego powinny byé dostosowane do specyfiki i charakteru

14.

przedmiotu umowy oraz stopnia skomplikowania rob6t budowlanych i robét montazowych.

Wykonawca przed zgloszeniem rob6t budowlanych przeprowadzi weryfikacje i/lub
uzgodnienia, w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa lub wzgledami praktycznymi,
aby niektore dokumenty sktadajgce si¢ na dokumentacje projektowa byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie wiadze, po
wezesniejszym — wewnetrznym  skoordynowaniu  dokumentacji  przez  projektantow
branzowych (z ich zapisem potwierdzajacym dokonanie powyzszych czynnosci).

ROBOTY BUDOWLANE
§4

1. W ramach prac budowlanych Wykonawca:

1) wykonywa¢ bedzie nadzér autorski w roku realizacji rob6t budowlanych;

2) wykona roboty budowlane;

3) dostarczy materialy i urzagdzenia niezb¢dne do wykonania rob6t budowlanych;

4) zapewni wspoldzialanie instalacji istniejacej do podgrzewania c.w.u. z instalacjg solarng
— uzytkownik musi mie¢ zapewniong c.w.u. w okresach niekorzystnych warunkéw
pogodowych uniemozliwiajacych prace kolektorow stonecznych;

5) wykona montaz zestaw6éw solarnych na dachach budynkéw lub w innym miejscu (nie
mozna montowaé kolektoréw stonecznych na dachu pokrytym materiatem zawierajacym
azbest, w takim wypadku mozliwe jest zainstalowanie kolektoréw na $cianie budynku) z
uwzglednieniem uwarunkowania konstrukcyjnego dachow;

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

3. Koszt zabezpieczenia terenu budowy wiaczony w ceng Umowy.

4.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

. Wykonawca jest zobowigzany do montazu zestawéw solarnych w taki sposob aby jak

najmniej ingerowaé w elementy konstrukcyjne i wykonczenia budynkéw (oktadziny
wewnetrzne, elewacja, powloki malarskie). W przypadku koniecznosci naruszenia tych
elementéw w celu wykonania robét montazowych Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy w ramach Umowy (nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie
uzupelnienia ubytkéw S$cian, stropdw, uszczelnienia pokrycia dachowego powstatych w
wyniku zainstalowania orurowania. Zakres tych prac Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru i wlascicielem/uzytkownikiem budynku. Wykonanie takich prac jak: malowanie,
uzupetnienie okladzin $cian i podidg, naprawa tynkéw, elewacji i innych drobnych prac
kosmetycznych przywracajacych estetyke budynku nalezy do wlasciciela/uzytkownika
budynku.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét zgodnie z umowa, dokumentacja

projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innymi ustaleniami z
Zamawiajacym.

7. Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanie o wysoka jako$¢ 1 staranno$é wykonywania roboét,

doktadnos¢ montowania wbudowanych materiatow, a takze o nalezyty efekt koncowy.
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Nastepstwa bledow lub braku nalezytej starannosci obcigzaja Wykonawce.

8. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innej osoby upowaznionej do ich
wydawania przez Zamawiajacego beda wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym
pod grozbg wstrzymania prac z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey i Wykonawca
poniesie skutki opdznien.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami

technicznymi i jako$ciowymi opisanymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
programie funkcjonalno - uzytkowym i Umowie.

10. Wymagana jest nalezyta starannos$¢ przy realizacji przedmiotu umowy.

11. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce
podczas wykonywania przedmiotu Umowy.

12. Kolektory stoneczne nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

13. Niedopuszczalne sg dzialania mogace powodowaé deformacje kolektora stonecznego lub
zniszczenie powloki absorpcyjne;j.

14. Roboty budowlane Wykonawca wykona zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

§S
1. Zakres rzeczowy umowy obejmuje w szczegdlnosci;

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze zgloszeniem do starostwa dla montazu 613
zestawow solarnych dla odbiorcéw indywidualnych,

2) zainstalowanie wedlug powyzej podanego projektu 613 kpl. zestawéw solarnych
dla odbiorcéw indywidualnych

3) rozruch technologiczny instalacji solarnych,

4) przeszkolenie uzytkownikéw co do zasad prawidlowej eksploatacji wykonanych
instalacji wraz z opracowaniem szczegélowych instrukcji obstugi i ich przekazaniem,

5) ustugi serwisowe w okresie gwarancyjnym.

- w zakresie Projektu - zgodnie z dokumentacja projektows,

2. Pelny zakres rzeczowy umowy oraz szczegblowy zakres prac projektowych, robét
budowlanych zawiera Opis przedmiotu zaméwienia w SIWZ i Program funkcjonalno -
uzytkowy i Umowa.

3. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z Umowy jest tozsamy z jego zobowiazaniami
zawartymi w Ofercie.

4. Wszystkie urzadzenia, armatura i osprzgt musza by¢ nowe — muszg mie¢ date produkeji z
roku ich zabudowy lub roku poprzedzajacego zabudowe.

5. Roboty skladajgce si¢ na przedmiot umowy majg by¢ wykonane z materialéw i urzadzen
wiasnych Wykonawcy lub zakupionych przez Wykonawce.

TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§o6

1. Ustala si¢ termin wykonania przedmiotu umowy:

1) termin rozpoczgeia robdt — od daty zawarcia Umowy,
2) termin wykonania przedmiotu umowy — 28 listopad 2014 rok.




2. Przez termin wykonania przedmiotu umowy, okreslony w ust. 1 pkt. 2 rozumie si¢ date , w
ktorej Zamawiajacy dokonal odbioru koncowego, potwierdzajgcego fakt wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany - bez zastrzezen
- zostal sporzadzony i podpisany przez przedstawicieli obu Stron protokét odbioru
konicowego 1 przedmiot umowy zostat przekazany do uzytku.

3. Dla potrzeb zaptaty wynagrodzenia za przedmiot umowy , realizacje przedmiotu umowy
dzieli si¢ na III Etapy:

1) IEtap - wykonanie montazu 200 zestawow solarnych;
2) Il Etap - wykonanie montazu 200 zestawow solarnych;
3) I Etap - wykonanie montazu 213 zestawéw solarnych.

4. Kolejnos¢ realizacji etapéw, okre$lonych w ust. 3 i terminy ich realizacji — zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo - finansowym.
5. Zmiana zakresu i termindw realizacji zaméwienia, w cze¢sci finansowanej z dotacji moze byé
dokonana jedynie po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody Instytucji Zarzadzajacej — za
posrednictwem Zamawiajgcego.

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
§7

1. Terminy realizacji poszczegélnych elementéw robét skladajacych sie na przedmiot umowy
okresla Harmonogram rzeczowo — finansowy opracowany przez Wykonawce,

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy uwzglednia fakt podzialu przedmiotu umowy
dokonany dla potrzeb zaplaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za przedmiot umowy, o
ktérym mowa w § 6 ust. 3.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi Zatacznik do Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ Harmonogram rzeczowo — finansowy w
zaleznoscei od faktycznego postepu prac oraz wplywu tego postepu na powigzania z innymi
robotami.

5. Aktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy winien by¢ przestawiony do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru i uzyskaé akceptacje Koordynatora.

6. Bez zgodny Inspektora Nadzoru i Koordynatora nie wolno dokonywaé zadnych zmian w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym.

ZMIANA TERMINOW OKRESLONYCH W UMOWIE
§8

1. Terminy wykonania przedmiotu umowy i odpowiednio terminy wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt mogg ulec zmianie:

1) przez ich przedtuzenie w sytuacji gdy:

a) wystapig okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢, a ktére majg istotny
wplyw na terminowg realizacje umowy,

b) na zadanie Zamawiajgcego zajdzie konieczno$¢ dokonania zmian w dokumentacji
projektowej skutkujagca konieczny dluzszy termin do wykonania przedmiotu
zamowienia;

¢) dzialania sily wyzszej uniemozliwiajacej realizacje przedmiotu umowy.
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2) przez ich skrdcenie, w sytuacji gdy:

Wykonawca wczesniej niz si¢ Strony uméwily w Umowie wykonana poszczegdlne
etapy i elementy rob6t i Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakoniczone i nie bedzie
miat zastrzezen , co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej i
Zamawiajgcy bedzie w stanie dokonaé zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wczesniej
wykonany przedmiot umowy lub Etap.

2. W przypadku zaistnienia przestanek do przedtuzenia terminu, okreslonych w ust. 1 pkt. 1
litera a, b i ¢ termin zostanie przedluzony o czas niezbedny do wykonania przedmiotu
umowy, jednakze nie dhuzszy niz okres trwania tych przestanek.

3. Podstawg zmiany terminu w zakresie, okreslonym w ust. 1 pkt. 1 i 2 stanowi wniosek
Wykonawcy.

4. Wniosek o przedluzenie lub skrécenie terminu wraz z uzasadnieniem Wykonawca
powinien ztozy¢ przed uptywem terminu, o zmiane ktérego wnosi, w terminie 14 dni od
daty wystgpienia okolicznos$ci uzasadniajacej dokonanie zmiany.

PRZEDSTAWICIELE STRON

Koordynator

§9
Zamawiajacy ustanawia Koordynatora, ktéry reprezentuje jego interesy w toku realizacji
zaméwienia poprzez nadzér merytoryczny nad poprawnoscig realizacji procedur przy
wdrazaniu Projektu i przestrzeganiem zapiséw umowy o dofinansowanie Projektu zawartej
przez Wojewodztwo Lubelskie z Gming Szczebrzeszyn.

Koordynatorem jest .........c.ooeeviiiiiiiniiniiiiineinnnnn,

Koordynator nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z obowigzkéw okre§lonych w niniejszej
Umowie.

Koordynator nie ma prawa powierzy¢ wykonywania zadnego ze swoich zadaf/obowigzkow
osobie trzeciej.

Koordynator dziata na podstawie umowy zawartej z Zamawiajacym.

§10
W toku realizacji zamoéwienia instrukcje i polecenia wydawane przez Koordynatora
przekazywane s3 Wykonawcy na pismie.

Wykonawca powinien zapewni¢ Koordynatorowi swobodny dostep do miejsc wykonywania
robot i dostarczy¢ wszelkich informacji dotyczacych warunkéw realizacji robot.

§11

Koordynator obowigzany jest do kontroli realizacji zobowigzafi Wykonawcy wynikajacych z
umowy i systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o zaistnialych nieprawidtowosciach.

Do obowigzkéw Koordynatora nalezy w szczeg6lnosci:

1) monitorowanie realizacji umowy i sprawdzanie terminowosci wykonywanych zadan
zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo - finansowym Projektu stanowigcym
Zatacznik do umowy o dofinansowanie Projektu zawartej przez Wojewddztwo Lubelskie
z Gming Szczebrzeszyn;
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2) informowanie Zamawiajacego na pismie o wszystkich faktach majacych znaczenie dla
realizacji przedmiotu umowy, a zwlaszcza o wszystkich zagrozeniach terminéw
zawartych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, stanowigcym Zatacznik do
umowy;

3) udzielanie Wykonawcy i podwykonawcom wszelkich informacji i wyjasnied
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy - w granicach swoich uprawnien;

4) monitorowanie i wypetnianie procedur niezbednych do prawidtowej obshugi i rozliczenia
Projektu;

5) sporzadzanie wnioskOw o platno$¢ kierowanych przez Zamawiajacego do Instytucji
Zarzadzajacej;

6) opiniowanie i akceptowanie wniosku Wykonawcy o przedluzenie lub skrécenie terminu
wykonania poszczegélnych Etapéw przedmiotu umowy i terminéw wykonania
poszezegdlnych elementow robét — w porozumieniu z Instytucjg Zarzadzajaca;

7) akceptowanie faktur cze$ciowych i koncowej;

8) sporzadzanie sprawozdaf okresowych oraz koncowego z realizacji zamdéwienia dla
Instytucji Wdrazajacej.

Inspektor Nadzoru

§12

1. Niezaleznie od Koordynatora Zamawiajacy ustanawia Inspektoréw Nadzoru jako
reprezentantéw Zamawiajgcego na budowie w osobach:

D) zam. ..........
upt. bud. Nr ..o e (branza instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych);

2 zam.
upr. bud. Nr....ooovivmniiienereereen, (branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych);

Upr. Bud. NI . (branza konstrukcyjno - budowlana).

2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy zwiazanych z jakoscig i
iloscig robot polecen, ktére sg niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z Umowg, projektem budowlanym i przepisami prawa budowlanego.

3. Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, pozostata dokumentacjg projektows, przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegOlnosci  zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,

4) przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru poszczegdlnych Etapdw robét;

5) potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze, na zadanie
Zamawiajacego, kontrolowanie rozliczen budowy,
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6) wykonywanie innych czynnosci wynikajacych z umowy i z ustawy Prawo budowlane.
Kierownik budowy i robét
§13

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy:

...................................................................... upr. bud. NI. ...,

- branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych — oraz Kierownikéw robot

2) ettt b ettt et s enas 11 F U RN
..................................................................... upr. bud. NI,

- branza elektryczna i elektroenergetyczna;

3 e e ZAML evievieiiiiicitee e s s
.................................................................. upr. bud. NI ey

- branza konstrukcyjno - budowlana.

2. Obowiazki Kierownika Budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Kierownik Budowy w szczegdlnosci:

1) sklada o$wiadczenie o podjeciu obowigzkéw przed rozpoczeciem robét bedacych
przedmiotem Umowy;

2) przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadza lub zapewnia sporzgdzenie planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfikacje obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robét, w tym jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych i nie
powodowanie zaklécen na terenach i obiektach czynnych , w tym zagrozenia dla ludzi i
mienia;

3) protokolarnie przejmuje od wiascicieli/uzytkownikéw obiektéw, po uprzednim z nimi
uzgodnieniu, teren budowy ;

4) prowadzi dokumentacj¢ budowy;

5) koordynuje zadania zapobiegajace zagrozeniom bezpieczeristwa i ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych i organizacyjnych zalozed planowanych robét
budowlanych lub ich poszczegolnych etapéw, ktore majg byé prowadzone
jednoczesnie lub kolejno;
b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robot budowlanych lub ich
poszczegdlnych etapow;

6) koordynuje dzialania zapewniajace przestrzeganie podczas wykonywania robét
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach ustawy
Prawo budowlane, oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wprowadza
niezbgdne zmiany w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajace z postepu
wykonywanych rob6t budowlanych i montazowych;

7) podejmuje niezbedne dzialania uniemozliwiajace wstep na budowe osobom
nieuprawnionym;

8) zapewnia realizacj¢ rob6t budowlanych w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowa
oraz zapewnia przestrzeganie przepiséw BHP.

9) wstrzymuje roboty budowlane w przypadku stwierdzenia mozliwoéci powstania
zagrozenia oraz bezzwlocznie zawiadamia o tym wihasciwy organ;
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10) zawiadamia Zamawiajgcego o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania
robdt budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

11) realizuje zalecenia wpisane do dziennika budowy;

12) zglasza Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnia dokonanie wymaganych przepisami lub
ustalonych w projekcie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

13) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

14) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach i rozruchu wybudowanych
urzadzen.

3. Zmiana Kierownika Budowy ustanowionego w umowie mozliwa jest za zgoda
Zamawiajgcego po przedstawieniu dokumentéw wymaganych na etapie prowadzenia
postgpowania o udzielenie zamowienia na przedmiot umowy.

4. Zamawiajacy zatwierdzi zmiane Kierownika Budowy tylko woéwczas, jezeli jego
kwalifikacje i doswiadczenie beda spetniaty wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych
Warunk6éw Zamoéwienia.

5. Kierownik Budowy i kierownicy robo6t branzowych wspélpracuja na terenie budowy z
Koordynatorem 1 Inspektorami Nadzoru.

OBOWIAZKI STRON
Zamawiajacy
§ 14
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy w dacie zawarcia niniejszej umowy :

a) Programu funkcjonalno — uzytkowego,
b) Opisu przedmiotu zamdwienia zawartego w SIWZ,
c) przekazanie Dziennika budowy - w terminie uzgodnionym z Wykonawca.

2) przekazywanie sukcesywne Wykonawcy terenu budowy — w terminach uzgodnionych z
Wykonawca, z tym Zze przekazanie konkretnego obszaru skladajgcego sie na teren
budowy wymaga dokonania uzgodnienia przez Wykonawce terminu z wlascicielami/
uzytkownikami obiektow;

3) zaplata za wykonane i odebrane Etapy robot sktadajacych sie na przedmiot umowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

2. Przekazanie dokumentéw wymienionych w ust. 1 pkt. 1 bedzie dokonanie z udzialem
przedstawicieli obu Stron i na t¢ okoliczno$¢ zostanie sporzadzony Protokot przekazania
dokumentoéw podpisany przez przedstawicieli obu Stron.

3. Sukcesywne przekazywanie terenu budowy begdzie dokonywane przy udziale Kierownika
Budowy po dostarczeniu przez Kierownika budowy:

a) oswiadczenia o podjeciu obowigzkow ,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia lub zapewnienia na piSmie sporzadzenia
takiego planu w terminie 7 dni od podjecia obowigzkéw.

4. Sukcesywne przekazywanie terenu budowy bedzie dokonywane w terminach
umozliwiajgcych planowane — zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym
rozpoczgcie poszezegdlnych robdt i prowadzenie robét.
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Wykonawca
§ 15

. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z Oferta, w tym wykona dokumentacje
projektowa na roboty budowlane, wykona roboty budowlane zgodnie z dokumentacja
projektows, obowigzujacymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi, BHP i ppoz,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczegélnych rodzajow robét, aktualnymi
normami, warunkami okre$lonymi w SIWZ i programie funkcjonalno - uzytkowym,
zasadami wiedzy technicznej, instrukcjami producentéw materialéw i urzadzef, warunkami
Umowy.

. Roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
prowadzil jednoczesnie w wielu miejscach i bedg one wykonywane na terenach i obiektach
czynnych w taki sposéb, ze nie beda zaklécaé dziatania obiektow i dostepnosci terendow
oraz wprowadza¢ zagrozenia dla ludzi i mienia.

. Wykonawca zobowigzany jest do sprawnej organizacji i zminimalizowania utrudniei
wynikajacych z tytutu realizacji przedmiotu umowy w obiektach.

. Ustalenia i decyzje dotyczace wykonania przedmiotu umowy beds uzgadniane przez
Wykonawce z Inspektorami Nadzoru.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, w szczegdlnosci:

1) zapewnienie stalego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi
1 montazowymi,

2) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa budowy oraz specjalistycznego nadzoru nad
montazem urzadzen i rozruchem,

3) zatrudnienie wystarczajgcej liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami
pozwalajagcymi na prawidlowe i terminowe wykonanie prac projektowych, robot
budowlanych i montazowych,

4) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt ogrodzenia oraz zabezpieczenia terenu budowy
wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi,

5) utrzymanie terenu budowy w czasie realizacji rob6t w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, z zastrzezeniem ust. 3 oraz oznakowanie robot zgodnie z instrukcjg
oznakowania robot,

6) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,

8) utrzymanie ladu i porzadku na terenie budowy,

9) pisemne informowanie Zamawiajacego oraz Inspektoréw Nadzoru o terminach préb i
odbiorow czgsciowych,

10) pisemne informowanie Zamawiajacego i Inspektoréw Nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych (jezeli Wykonawcea nie
poinformowat o tych faktach Zamawiajacego i Inspektoréw Nadzoru zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbgdne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocié
roboty do stanu poprzedniego),

11) pisemne informowanie Zamawiajacego i Inspektoréw Nadzoru o koniecznosci wykonania
rob6t zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czgsci badZz majatku Zamawiajacego
— wlasciciela/uzytkownika — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
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10.

13) uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu kazdego Etapu robét, okreslonego w § 6

ust. 3 i sukcesywne przekazanie go wlascicielom/uzytkownikom.

. Wykonawca ma prawo zakaza¢ dostgpu na teren budowy kazdej osobie, ktéra nie jest

zwigzana z wykonywaniem Umowy, za wyjatkiem 0s6b upowaznionych przez Koordynatora
lub innych przedstawicieli Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organéw nadzoru budowlanego oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych
przepisami.

. Wykonawca umozliwi Koordynatorowi monitorowanie przebiegu realizacji robét

budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wykonywanie kontroli przedstawicielom Instytucji
Zarzgdzajacej lub podmiotom przez nig upowaznionym, w tym umozliwi¢ wstep na teren
budowy i wglad w dokumenty oraz udziela¢ wszelkich niezb¢dnych informacji zwigzanych z
realizacjg zadania.

Wykonawca winien uwzgledni¢ wszelkie informacje i wyjasnienia udzielane przez
Koordynatora. W przypadku uznania, ze informacje lub/i wyjasnienia przekraczaja
uprawniania Koordynatora, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwlocznie
Zamawiajacego i czekaé na stanowisko Zamawiajgcego.

§16

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo dla swoich pracownikéw na placu
budowy przez caly okres wykonywania robdt budowlanych, podwykonawcow,
przedstawicieli Zamawiajacego i innych podmiotéw majacych prawo wstepu na teren
budowy oraz odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na terenie budowy i w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca jest ubezpieczony z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dzialalnodci gospodarczej na sumg gwarancyjna WYNOSZCA .........ccceereeeerervereseeereonas zt.
(cevermeemiretenerere ettt ), Polisa stanowi Zalacznik Nr ...... do Umowy i
utrzyma poziom ubezpieczenia - przy sumie gWaranCyjnej ..............ocoeoceoveveeonn. z1.
(cerrenree e ) - az do  zakonficzenia okresu objetego
gwarancja.

Ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy nalezy do Wykonawcy.

MATERIALY
§17

. Przedmiot umowy Wykonawca wykona przy uzyciu materialow i urzadzen przez siebie

zakupionych i zgromadzonych.

. Wszelkie koszty zwigzane z zakupem wszelkich materialéw i urzadzen, w tym takze

zwigzane z transportem na plac budowy, zatadunkiem, roztadunkiem, skladowaniem , w tym
dozorem itp., obcigzajg Wykonawce.

. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robét,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegbtowe informacje
dotyczace proponowanych materiatéw, Zrédla wytwarzania, zamawiania materiatéw jak
rowniez w razie koniecznosci odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materialow.
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10.

11.

12.

13.

14.

. Wszelkie materialy musza mie¢ aktualne deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty itp.

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan
w zakresie ochrony pozarowe;j.

. Wszelkie zastosowane materiaty muszg spetnia¢ warunki okreslone przez ustawe z dnia 16

kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz by¢ oznakowane
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem
CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011) lub rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobéw
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest do uzycia materiatéw spelniajgcych wymagania okreslone w

programie funkcjonalno — uzytkowym, przewidzianych w uzgodnionym projekcie, a w razie
koniecznosci uzycia materialow réwnorzednych Wykonawca uzgodni zmiany z Inspektorem
Nadzoru i Zamawiajgcym.

W kazdym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do dofozenia wszelkich staran, aby
zastosowane materialy i urzadzenia byly jak najwyzszej jakos$ci, a okreslone przez ich
producentoéw okresy gwarancyjne jak najdtuzsze.

. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobéw i materialéw

nieznanego pochodzenia.

. Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Materialy do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja warunki:

1) sa zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowe;j;

2) sa wlasciwie oznakowane i opakowane;

3) spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

4) producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaplaceniem.

Jedli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia
Inspektora Nadzoru o zamiarze jego uzycia. Material ten moze by¢ uzyty do realizacji
przedmiotu umowy dopiero po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy b@dq one uzyte
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$é i
wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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15.

16.

17.
18.

19.

20.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do
materiatow na budowie:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
b) deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng

Wykonawca zapewni niezbgdne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wykonanych roboét.

Badania, o ktérych mowa w ust. 16, beda wykonane na koszt Wykonawcy.

Budynki, w ktérych planowany jest montaz instalacji solarnych posiadajg warunki techniczne
umozliwiajace montaz zestawu solarnego.

W przypadku skladowania materialéw lub/i urzadzef na terenie budowy miejsce
sktadowania winno by¢ tak wyznaczone by nie powodowalo zadnych lub wiekszych
zakldcen w korzystaniu z terenu za$ prawidtowe zabezpieczenie obcigza Wykonawce.

Odpady, ewentualnie takze materiaty pochodzace z rozbidrki Wykonawca bedzie usuwat z
terenu budowy na biezgco.

PODWYKONAWCY
§18

. Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonanie czgSci robot budowlanych przez

podwykonawcéw wymienionych w Ofercie Wykonawcy. Podwykonawcy muszg spelniaé
wymogi kwalifikacyjne wymagane do realizacji powierzonych im czesci robét.

Zakres rob6t budowlanych, ktére Wykonawca bedzie wykonywal za pomoca
podwykonawcoéw okresla Zatgcznik Nr 4 do Oferty.

Zmiana podwykonawcy po zawarciu Umowy niniejszej wymaga zgody Zamawiajgcego. W
tym celu Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace wymogi
kwalifikacyjne podwykonawcy oraz projekt umowy, jaka ma byé zawarta pomiedzy
Wykonawca, a podwykonawca.

Powierzenie wykonania czgsci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w tym samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

Umeowa z podwykonawca
§19

. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawce z podwykonawcg wymagana

jest zgoda Zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czgscia dokumentacji dotyczaca wykonania robdt
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza
si¢ ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tresé¢ bedzie
sprzeczna z trescig Umowy.
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Do zawarcia umowy przez podwykonawceg z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 4 powinny byé dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 20

. Zawierajacy umowe z podwykonawca oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce. Odmienne postanowienia uméw sg niewazne.

W przypadku zawarcia bez zgody Zamawiajacego umowy Wykonawcy z podwykonawcg
lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia nowego
podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawcy oraz w przypadku nie
uwzgledniania sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci okreslonej w ust. 1.

W sytuacji okreslonej w ust. 2 Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy podpisania
protokoléw odbioru robét z tytulu realizacji umowy przez Wykonawce do czasu
dostosowania uméw do warunkéw okreslonych w Umowie.

WYNAGRODZENIE
§21

Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalily na
podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce .

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynosi  brutto ......c.ccceeveevviennnnn. zt. (stownie:
............................................................................................................................. ), W tym
podatek od towarow i ustug VAT stanowi Kwote .........ccceeeeeeuvuererennnne.. z}. (stownie:

A A A R R R L R L L R r L T O AR ).

. Kwota okreslona w ust. 2 obejmuje calkowite wykonanie przedmiotu umowy, zawiera
wszystkie koszty catkowitego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty wykonania
dokumentacji projektowej ze wszystkimi kosztami uzgodnieri, opinii i ekspertyz, nadzoru
autorskiego, koszty robot budowlanych wraz z kosztami usunigcia wad lub/i usterek, koszty
materialéw i urzadzen i ich zakupu oraz sktadowania, koszty robét przygotowawczych,
porzadkowych, zabezpieczenia, uporzadkowania terenu budowy i itp.

§22

. Zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiajacy dokona:

a) fakturami cze$ciowymi za wykonane Etapy robét, okreslone w § 6 ust. 3;

b) faktura koficows, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, z tym, ze
faktura koncowa bedzie obejmowala wynagrodzenie dla Wykonawcy za ostatni
Etap;

. Podstawe do wystawienia faktury czg$ciowej bedzie stanowit protokét odbioru robét Etapu
podpisany przez przedstawicieli obu Stron.

. Do protokotu odbioru Etapu Wykonawca dotgczy szczegélowe rozliczenie Etapu — wykaz
obiektow, w ktérych zostaty wykonane i odebrane roboty.
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4

. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 3
Zamawiajacy odmowi odbioru robét Etapu.

. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie faktur na zakup wszystkich
urzadzen.

. Faktura koncowa zostanie wystawiona na podstawie protokotu odbioru koncowego, po
uruchomieniu wybudowanych urzadzen i po potwierdzeniu gwarantowanych w dokumentacji
projektowej parametrow.

§23

. Termin zaplaty wynagrodzenia dla Wykonawcy kwoty kazdej z faktur wynosi 30 dni liczac
od daty dorgczenia Zamawiajgcemu faktury wraz ze stosownymi dokumentami
potwierdzajagcymi wykonanie robdt, ktérych dotyczy faktura, z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 10.

. Zaplaty Wynagrodzenia Zamawiajacy dokona w formie polecenia przelewu na konto

Wykonawcy podane na fakturze.

3. Za termin zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. W przypadku niedochowania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci Wykonawca ma prawo

do odsetek za okres zwloki w wysokosci odsetek ustawowych.

5. Obie Strony o$wiadczaja, ze sa platnikami podatku VAT.

. Dla wazno$ci faktury VAT nie jest wymagany podpis Zamawiajacego.

7. Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy z kazdej faktury jest zlozenie

10.

11.

12.

Zamawiajgcemu, w terminie 10 dni od zlozenia faktury, pisemnego o$wiadczenia
podwykonawcy, ktérego wynagrodzenie jest cze$cia skladowa wystawionej faktury, ze
wynagrodzenie z tej faktury zostato mu zaptacone. O§wiadczenie winno zawieraé oznaczenie
kwoty naleznej podwykonawcy z tej faktury oraz dat¢ zaplaty. Za date zaplaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy przyjmuje si¢ dat¢ uznania rachunku bankowego
podwykonawcy.

. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 7
Zamawiajacy zatrzyma kwotg z faktury w wysokosci rownej wynagrodzeniu podwykonawey
do czasu otrzymania o§wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 7.

. W sytuacji uméw podwykonawcdw z kolejnymi podwykonawcami stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia ust. 7 i 8.

Zamawiajacy ~ wstrzyma zaplat¢ naleznos$ci w przypadku zlozenia przez Wykonawce
dokumentdéw budzacych watpliwosci, a takze w przypadku odmowy akceptacji faktury przez
Inspektora Nadzoru lub/i Koordynatora — do czasu usuniecia nieprawidtowosci lub brakéw.

Wstrzymanie platnosci z przyczyn okreslonych w ust. 7 i ust. 10 nie stanowi okolicznosci
uzasadniajgcej wniosek Wykonawcy o przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy.

Faktura koficowa wraz z protokotem odbioru koncowego stanowi dowdd tego, ze Strony sa
catkowicie rozliczone z Umowy.
ODBIORY ROBOT
§24

. Gotowos¢ do odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie
zgtaszal Inspektorowi Nadzoru wpisem w Dzienniku budowy i w formie pisemne;.
Przedstawiciel Zamawiajacego i Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapié¢ do odbioru
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1.

rob6t w terminie do 3 dni od daty wpisu do Dziennika budowy i otrzymania pisemnego
powiadomienia.

. Gotowos¢ do odbioréw czegsciowych Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu i

Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy w terminie 3 dni od zakofczenia robét
danego Etapu.

3. Do odbioréw czgsciowych stosuje sie odpowiednie postanowienia ust. 7, 81 9.

. Wykonawca (Kierownik Budowy) z 2 - tygodniowym wyprzedzeniem zglosi na pi§mie

Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru gotowo$¢ do przeprowadzenia prob i uruchomienia
zamontowanych urzadzen.

. Gotowos¢ do odbioru koficowego Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi

Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koficowy przedmiotu umowy ,

zawiadamiajac o tym Wykonawce.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru begdzie spisany protok6t zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w tej dacie wad.

. Zamawiajacy moze podjg¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych

czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuni¢cia tych wad.

Roboty, ktére nie spelniajg warunkéw Umowy, podlegaja rozbiorce i przebudowie przez
Wykonawcg lub usunigciu usterek w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Dokumentacja przy odbiorze robot
§25

Razem z zawiadomieniem o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:

1) dokumentacj¢ rysunkowa powykonawcza w wersji drukowanej i elektronicznej - w
przypadku, gdy r6zni si¢ ona od dokumentacji projektowej z zatwierdzeniem zmian
przez projektanta oraz dodatkowa, jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji
umowy;

2) protokoly odbioréw technicznych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
(zgodnie z technologia),

3) protokoly pomiardw i préb szczelnosci,

4) oryginat dziennika budowy,

5) deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
zastosowanych urzadzen i materiatéw do wbudowania w obiekt budowlany,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw;

7) oswiadczenia podwykonawcow, ze otrzymali wynagrodzenie za wykonanie ostatniego
- konkretnie oznaczonego — Etapu robdt;

8) o$wiadczenie Kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z Projektem budowlanym, pozostala
dokumentacjg projektowsg i przepisami prawa;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, drogi, ulicy;
9) karty gwarancyjne producentéw i dostawcow;
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10) dla gotowych elementdéw, np. odpowiednie certyfikaty, atesty higieniczne, deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
11) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, ktorych wykaz na pismie przed
odbiorem koncowym przedlozy Inspektor Nadzoru.

. Przekazanie do eksploatacji wybudowanych urzadzen moze nastgpi¢ woéwczas, gdy
Zamawiajacy otrzyma od Wykonawcy nastepujace dokumenty:

1) aktualng dokumentacj¢ powykonawcza,

2) protokoly z dokonanych pomiardw,

3) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci stosowanych materiatow i urzadzen ,

4) instrukcje obstugi urzagdzen,

5) protokot przeprowadzenia szkolenn w zakresie uzytkowania wbudowanych urzadzen
6) inne dokumenty zadane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

§ 26

. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakoficzone inie bedzie mial zastrzezef, co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawea
wyznaczy date odbioru koncowego robdt.

. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze roboty nie zostaty wykonane lub bedzie miat zastrzezenia,
co do kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu =z
Wykonawca wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce zawiadomienia o
dokonanie odbioru koficowego.

. Z czynnosci odbioru koficowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokédt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.

. Zamawiajagcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uplywem terminu
gwarancji oraz datg odbioru rob6t przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi
o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;j.

. Postanowienia dotyczgce odbioru koncowego stosuje si¢ odpowiednio do kazdego z
odbiorow czesciowych.
Usuwanie wad
§27

. Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawcg wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze Strony przy odbiorze postanowig
inaczej.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Uprawnienia przystugujace Zamawiajacemu
§28

. Jezeli niedotrzymanie gwarantowanych parametréw przedmiotu umowy bedzie wynikato z
winy Wykonawcy, Wykonawca dokona ewentualnej przebudowy przedmiotu umowy - w
zakresie 1 terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym - w celu doprowadzenia jego parametréw
do gwarantowanych i poniesie wszystkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty ponownych
prob potwierdzajacych uzyskanie gwarantowanych parametrow.
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2. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone inne wady, to Zamawiajacemu przyshuguja
nast¢pujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajagcy moze obnizy¢é wynagrodzenie do odpowiednio
utracone] wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) w przypadku gdy uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§29
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
brutto za przedmiot umowy podanej w ofercie tj. w wysoko$ci KWOLY .......coocvervvernn.... zk.
(STOWIHE: ..ouiiniiiii ettt et st ee e ).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawea Wnosi W .......oeuvevevireinininenninnnon,

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia.

5. Zmiana formy zabezpieczania jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i
bez zmniejszania jego wysokosci.

6. Na dzien zawarcia umowy Wykonawca wnidst 100 % zabezpieczenia.

7. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 %
wysokosci zabezpieczenia.

9. Kwota, o ktérej mowa w pkt. 8, zostanie zwrécona Wykonawcy nie p6zniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rgkojmi za wady.

GWARANCJA I REKOJMIA
§ 30

1. Wykonawca udziela 10 letniej gwarancji na dokumentacj¢ projektowg wykonang w ramach
Umowy.

2. Termin gwarancji, okreslonej w ust. 1, biegnie od dnia nastepnego po dacie odbioru
koncowego, a jezeli miato miejsce stwierdzenie wad to od daty potwierdzenia usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym przedmiotu umowy.

3. Rekojmia za wady dokumentacji projektowej uplynie wraz z uptywem terminu rekojmi na
roboty budowlane, ktérej ta dokumentacja dotyczy.

4. Wykonawca udziela gwarancji:

1) na trwalosci pokrycia absorbera kolektora stonecznego — na okres 10 lat,
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10.

2) na zasobnik c.w.u. - na 10 lat,
3) na pozostate roboty, materialy i urzgdzenia — na 5 lat .

. Bieg terminéw gwarancji, okre$lonych w ust. 4, rozpoczyna si¢ od dnia nastepnego po dacie

odbioru koficowego, a jezeli miato miejsce stwierdzenie wad przy odbiorze koficowym, to od
daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koticowym przedmiotu
umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego, za

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz szkéd, ktére powstaly w
wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materialéw oraz wadliwie wykonanych
robdt, w tym stwierdzonych w ramach odbioru pogwarancyjnego

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w

ust. 114, jezeli reklamowatl wade przed uptywem tego terminu.

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy konczy z

uplywem trzech miesigcy od uptywu terminu gwarancji - w zakresie ust. 1 i ust. 2.

. Gwarancja obejmuje cato$¢ prac wykonanych w ramach przedmiotu umowy, w tym takze za

czesci zrealizowane przez podwykonawcow.

Szczegbtowe warunki gwarancji okre$la Karta gwarancyjna stanowigca Zalacznik do
Umowy

Zawiadomienie o wadach
§31

. Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach i

szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi.

. Okres udzielonej przez Wykonawceg gwarancji pozostaje niezalezny od czestotliwosci

dokonywania przez Wykonawce przegladow serwisowych.

. Przeglady gwarancyjne sg bezplatne i odbywa¢ si¢ bgda, w okresie obowigzywania gwarancji

na pisemne wezwanie Zamawiajgcego.

. Wykonawca obowigzany jest podjg¢ dziatania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady:

1) czas reakcji /przyjazdu serwisu — 24 godziny od zgloszenia wady/usterki;

2) czas usuwania wady — w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w zawiadomieniu
o wadach, usterkach lub szkodzie, ale nie pézniej niz do 7 dni od dnia zgloszenia wady
przez Zamawiajgcego.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym w ust. 4 Zamawiajacy moze zlecié

ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 koszty usunigcia wad, usterek lub szkody bedg pokrywane

w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Inne obowiazki Wykonawcy
§32

. Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania przegladéw serwisowych przedmiotu umowy.
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2. Przeglady serwisowe bedg dokonywane przez Wykonawce bezplatne i odbywaé sie bedg w
okresie obowigzywania gwarancji z czestotliwoscia ustalona przez Wykonawce, nie rzadziej
niz raz na dwa lata.

NARUSZENIE WARUNKOW UMOWY
§33

1. Jezeli ktoras ze Stron nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy przyjmuje
sig, ze dopuszcza si¢ naruszenia warunkow Umowy.

2. W czasie trwania umowy Strony na pi$mie przedstawiajg sobie wzajemnie zarzuty dotyczace
naruszenia warunkow umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 4 dni od daty otrzymania zarzutéw przekazaé
Zamawiajagcemu swoje stanowisko w przedmiocie zarzutow Inspektora Nadzoru.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy swojej decyzji w przedmiocie
zarzutéw, w terminie 4 dni od otrzymania stanowiska Wykonawcy co do zarzutéw.

5. W sytuacji naruszenia przez Wykonawce warunkéw Umowy, Zamawiajacy moze:

a) przerwac realizacje umowy w kazdym terminie i ze skutkiem natychmiastowym,
b) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi,

¢) wypowiedzie¢ Umowe w czgséci robot nie wykonanych,

d) odstapi¢ od Umowy z przyczyn (winy) lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca
§ 34
1. W sytuacji gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy w terminie, zgodnie z Umowa z
przyczyn przez siebie zawinionych;

2) Wykonawca realizuje roboty budowlane skladajace si¢ na przedmiot umowy w sposob
niezgodny z Umowg lub odmawia prowadzenia robdt zgodnie z postanowieniami
Umowy;

3) Wykonawca odmawia wykonania lub ignoruje polecenia Inspektora Nadzoru;

4) Wykonawca nie usuwa wad lub usterek w terminie uzgodnionym przez Strony lub
zakre$lonym przez Zamawiajacego;

5) wszczgto proces likwidacji Wykonawcey lub ogloszono upadtos¢ Wykonawcey;

6) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapilo zajecie majatku
Wykonawcy lub znacznej jego czgsci,

7) ma miejsce inna przeszkoda prawna uniemozliwiajaca wykonanie Umowy,

- Zamawiajagcy moze rozwigza¢é Umoweg z zachowaniem jednomiesigcznego okresu
wypowiedzenia.

2. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym
jezeli Wykonawca dokona zmiany zakresu lub terminu realizacji cze$ci zadania, bez
uzyskania uprzedniej zgody.
3. Rozwigzanie Umowy na skutek wypowiedzenia i bez wypowiedzenia nie niweczy innych
praw czy uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z Umowy.

4. W razie rozwigzania Umowy Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.
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. W przypadku, o ktérym mowa ust. 4, Strony wspdlnie sporzadzaja protokot stwierdzajacy
stan zaawansowania robo6t na dzien rozwigzania Umowy, ktéry bedzie podstawg rozliczenia
naleznosci Wykonawcy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy.

Zamawiajacy
§35
. W sytuacji gdy Zamawiajacy:

1) nie dokonuje zaplaty na rzecz Wykonawcy kwot naleznych na podstawie protokolow
czgsciowych odbioréw robét oraz sprawdzonych i zatwierdzonych do zaplaty faktur,
przez okres ponad 60 dni;

2) zawiesza postep robdt na ponad 30 dni z przyczyny nie przewidzianej w Umowie lub nie
spowodowanej zwlokag Wykonawcy Wykonawca moze rozwigzaé Umowe za
wypowiedzeniem z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

. Rozwigzanie Umowy na skutek wypowiedzenia nie ogranicza innych praw czy uprawnien
Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie
mogl spelni¢ swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie jednego miesigca
od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreSlonych w ust. 1 i musi
zawiera¢ uzasadnienie.

KARY UMOWNE
§ 36

. Naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego Umowy nastgpi przez
zaplate kar umownych.

. Podstawg do obliczenia kar umownych stanowi wynagrodzenie brutto okreslone w §
21 ust. 2 dla catego przedmiotu UMOWY ........coovvvviiiiininnnn..n. zk.,

. Kary beda naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci kary umowne za:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1 % za kazdy rozpoczety
dzien zwloki;

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze cze$ciowym, odbiorze
koficowym, w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady - w wysokosci 0,1 % za kazdy
rozpoczety dzien zwloki;
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¢) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od Umowy, rozwigzanie Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %;

2) Zamawiajacy zaptaci kary umowne za:

a) za zwloke w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt. 1, w
wysokosci 0,1 % za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

b) za zwlok¢ w odbiorze czg$ciowym i koficowym — w wysokosci 0,1 % za kazdy
rozpoczgty dzien zwloki;

¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w
wysokosci 10 %, z wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 34 ust. 6.

Strony majg prawo 2zgda¢ odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokogé
zastrzezonych kar umownych.

. Niezaleznie od kar strony zastrzegajg mozliwos¢ dochodzenia wszelkich szkéd na zasadach
ogo6lnych kc.

SIE.A WYZSZA
§ 37

. Strony Umowy zwolnione sg od odpowiedzialnosci z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej.

. Przez sil¢ wyzszg, na potrzeby Umowy, rozumie si¢ nastgpujace zdarzenia negatywnie
oddzialujgce na wywigzanie si¢ przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyjetych
zobowigzan:

a) wojng, rewolucjg, rozruchy, powstanie, zamieszki, inwazje, konflikt zbrojny, akt
terroryzmu badz sabotazu;

b) wypadek, w wyniku ktérego nastapito skazenie radioaktywne bgdz chemiczne;

¢) eksplozje, pozar, powodzZ, uderzenie pioruna, trzgsienie ziemi badz jakiekolwiek podobne
zagrozenie,

d) zaraze badz inng powazng epidemie.

. W razie wystapienia okolicznosci sity wyzszej Strony moga dokonaé¢ rozwigzania niniejszej
umowy, bez stosowania kar i odszkodowan w niej przewidzianych.

ZALACZNIKI DO UMOWY
§38

Zaltaczniki do Umowy stanowigce integralng cze$¢ Umowy:

1. Program funkcjonalno - uzytkowy.

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

3. Oferta Wykonawcy z dnia .......ccccevevenerrnnnne.

4. Harmonogram rzeczowo — finansowy.

5. Kosztorys.

6. Wykaz robot , ktore Wykonawca powierzy podwykonawcom.

7. Karta gwarancyjna

8. Polisa.
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i ewentualnie

8. Umowa, o ktorej mowa w pkt. V ppkt. 5 SIWZ.

Stanowisko Stron co do tresci Umowy
§39

1. Strony sg zgodne co do tego, ze istotne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia sg wprowadzone do Umowy oraz ze zakres $wiadczenia Wykonawcy
wynikajgcy z Umowy jest tozsamy ze zobowigzaniem zawartym w Ofercie Wykonawcy.

2. Strony sg zgodne co do tego, ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia na Wykonanie robét budowlanych polegajacych na zakupie i montazu
zestawdw solarnych dla potrzeb przygotowania cieplej wody uzytkowej w budynkach
mieszkalnych na terenie Gminy Szczebrzeszyn realizowanych w systemie ,,zaprojektuj i
wybuduj” w ramach Projektu pod nazwa: ,,Eko Szczebrzeszyn - ciepto w promieniach
stonica”, Oferta Wykonawcy z dnia ...........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn. 1 Umowa
stanowia jedng catos¢.

ZMIANA UMOWY
§ 40
Postanowienia Umowy mogg ulec zmianie w zakresie:
1. Terminu wykonania przedmiotu umowy i pozostalych terminéw okreslonych w umowie
1) poprzez przedluzenie w sytuacji:

a) gdy wystgpig okolicznosci, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢, a ktére majg istotny
wplyw na terminowg realizacj¢ umowy,

b) na zadanie zamawiajgcego zajdzie konieczno$¢ dokonania zmian w dokumentacji
projektowej skutkujagca konieczny diuzszy termin do wykonania przedmiotu
zamdwienia;

c) dzialania sily wyzszej uniemozliwiajacej realizacj¢ przedmiotu umowy.

W przypadku zaistnienia przestanek do przedtuzenia terminu, okre§lonych w pkt. 1, termin

zostanie przedtuzony o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy, jednakze nie
dhuzszy niz okres trwania tych przestanek.

2) poprzez skrocenie:

w sytuacji gdy zostang spelnione tgcznie dwie przestanki:

a) Wykonawca wczesdniej niz si¢  Strony umowily w Umowie wykonana poszczegdlne
etapy i elementy robdt i Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie
mial zastrzezen, co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej,

b) Zamawiajgcy bedzie w stanie dokona¢ zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za wezesniej
wykonany przedmiot umowy lub Etap.

2. W zakresie wysokoS$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

- w razie zaistnienia okolicznosci , ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili skladania
oferty i zawarcia Umowy, do ktorych zalicza si¢ tylko ustawowa zmiang stawek podatku
VAT.
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Zmiana wynagrodzenia dokonana na skutek zmiany stawki VAT bedzie polegaé na
zmniejszeniu lub zwigkszeniu wynagrodzenia o réznicg stawki VAT po zmianie i bedzie
miala zastosowanie do robét, ktére zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
przypadajg do wykonania po terminie zmiany stawki VAT na te roboty.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 41

W sprawach, ktére nie zostaly uregulowane postanowieniami umowy majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig
inaczej, przepisy ustawy Prawo budowlane.

§ 42
Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemne;j.
§ 43

Umowg sporzagdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Projekt wspétfinansowany przez Unig Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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