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Kosztorys

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA RATUSZA UM W SZCZEBRZESZYNIE

Obiekt lub rodzaj robót: RATUSZ UM SZCZEBRZESZYN /odkopanie + izolacja pionowa ścian fundamentowych, 

wymiana tynków w strefie cokołołowej, remont elewacji.

Nazwa i kod CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

OGÓLNY OPIS ROBÓT: całe zamierzernie polega na: a. odkopaniu ścian fundamentowych oraz wykaniu izolacji 

przeciwwilgociowych, b. wymianie tynków w strefie cokołowej na tynki renowacyjne, c. remont elewacji polegajacy na

odczyszczeniu ścian do tynku pierwotnego, scaleniu spękań ścian, uzupełniu ubytków tynku, szpachlowanie ścian 

szpachlą renowacyjną , pomalowaniu farbą silikonową.

Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA RATUSZA UM W SZCZEBRZESZYNIE

1 Rozdział ODKOPANIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH + IZOLACJA PIONOWA, 

WYMIANA TYNKU W STREFIE  COKOŁOWEJ

1.1 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

45410000-4  Tynkowanie

Odkopanie ścian fundamentowych + izolacja pionowa - strona zachodnia

1 KNR 231/815/2 Rozebranie opaski z płytek betonowych 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

(4,90+26,0+4,90)*0,50 17,900

RAZEM: 17,900 m2 17,90

2 KNR 1901/108/2 Wykopy nieumocnione, wąskoprzestrzenne, o szerokości dna do 1,5˙m, wykonywane na

zewnątrz budynku w gruntach suchych, głębokość do 1,0˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

ściana fundamentowa (4,90+4,90)*0,50*1,0 4,900

RAZEM: 4,900 m3 4,90

3 KNR 1901/313/2 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

Wyliczenie ilości robót:

ściana fundamentowa  -przyjęto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,0

4 KNR 1901/313/3 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

Wyliczenie ilości robót:

ściana fundamentowa - przyjęto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,0

5 KNR 28/2620/1 Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

ściana fundamentowa 9,82 9,820

RAZEM: 9,820 m2 9,82

6 KNR 1901/807/1

(1)

Wykonanie tynków zewnętrznych z zaprawy PCI Pericem Tixo gr. 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

ściana fundamentowa 9,82 9,820

RAZEM: 9,820 m2 9,82

7 KNR 17/927/1 Nałożenie na podłoże gruntu PCI Pecimor F / rozcieńczony z woda 1;5/

Wyliczenie ilości robót:

ściana fundamentowa 9,82 9,820

RAZEM: 9,820 m2 9,82
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8 TZKNBK 

7/102/8 (1)

Izolacja pionowa powłokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

ściana fundamentowa 9,82 9,820

RAZEM: 9,820 m2 9,82

9 TZKNBK 

7/102/9 (1)

Izolacja pionowa powłokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - druga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

ściana fundamentowa 9,82 9,820

RAZEM: 9,820 m2 9,82

10 KNR 1901/115/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3˙m z ubiciem 

warstwami, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

ściana fundamentowa (4,90+4,90)*0,50*0,70 3,430

RAZEM: 3,430 m3 3,430

11 KNR 1901/118/3 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, odległość do 1˙km, kategoria 

gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

4,90-3,43 1,470

RAZEM: 1,470 m3 1,470

12 KNR 1901/118/4 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km, 

kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

1,47 1,470

RAZEM: 1,470 m3 1,470

1.2 Element Wymiana tynków w strefie cokołowej - strona zachodnia

13 KNR BC 3/702/1 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - odbicie tynków z 

zaprawy cem. - wap. z powierzchni, ścian, filarów, pilastrów - strefa cokołowa

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 4,90*1,35 6,615

26,0*1,0 26,000

4,90*1,35 6,615

RAZEM: 39,230 m2 39,23

14 KNR 1901/313/3 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,0

15 KNR 1901/313/2 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,00

16 KNR 28/2620/1 Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 39,23 39,230

RAZEM: 39,230 m2 39,23
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17 KNR 903/502/4 Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podłoży 

tynkarskich PCI Saniment HA

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 4,90*1,50 7,350

26,0*1,15 29,900

4,92*1,50 7,380

RAZEM: 44,630 m2 44,63

18 KNR 1901/807/5 Wykonanie tynków zewnętrznych wyrównujących PCI Saniment DP gr. 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 44,63 44,630

RAZEM: 44,630 m2 44,63

19 KNR 1901/807/1

(1)

Szpachlowanie ściany warstwą szlamu odcinajacego PCI Saniment DS

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 44,63 44,630

RAZEM: 44,630 m2 44,63

20 KNR 1901/807/5 Wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych PCI Saniment Super

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 44,63 44,630

RAZEM: 44,630 m2 44,63

21 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 4,90+26,0+4,90 35,800

RAZEM: 35,800 m 35,80

22 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po 

uwałowaniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

17,90 17,900

minus wejście do budynku -2,0*0,50 -1,000

RAZEM: 16,900 m2 16,90

23 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po 

uwałowaniu 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

16,90 16,900

RAZEM: 16,900 m2 16,90

24 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy

1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

16,90 16,900

RAZEM: 16,900 m2 16,90

1.3 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

45410000-4  Tynkowanie

Odkopanie ścian fundamentowych + izolacja pionowa - strona północna

25 KNR 231/815/2 Rozebranie opaski z płytek betonowych 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

(10,55+8,60+5,0+2,0+2,0+11,20+11,20+0,50)*0,

50

25,525

RAZEM: 25,525 m2 25,53
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26 KNR 1901/108/2 Wykopy nieumocnione, wąskoprzestrzenne, o szerokości dna do 1,5˙m, wykonywane na

zewnątrz budynku w gruntach suchych, głębokość do 1,0˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe (8,60+5,0+2,0+2,0+0,55+11,20)*0,50*1,0 14,675

RAZEM: 14,675 m3 14,675

27 KNR 1901/313/3 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe - przyjęto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,0

28 KNR 1901/313/2 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe - przyjeto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,0

29 KNR 28/2620/1 Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 29,35 29,350

RAZEM: 29,350 m2 29,35

30 KNR 1901/807/1

(1)

Wykonanie tynków zewnętrznych z zaprawy PCI Pericem Tixo gr.  10 mm

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 29,35 29,350

RAZEM: 29,350 m2 29,35

31 KNR 17/927/1 Nałożenie na podłoże gruntu PCI Pecimor F / rozcieńczony z woda 1;5/

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 29,35 29,350

RAZEM: 29,350 m2 29,35

32 TZKNBK 

7/102/8 (1)

Izolacja pionowa powłokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 29,35 29,350

RAZEM: 29,350 m2 29,35

33 TZKNBK 

7/102/9 (1)

Izolacja pionowa powłokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - druga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 29,35 29,350

RAZEM: 29,350 m2 29,35

34 KNR 1901/115/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3˙m z ubiciem 

warstwami, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe (8,60+5,0+2,0+2,0+0,55+11,20)*0,50*0,70 10,273

RAZEM: 10,273 m3 10,273

35 KNR 1901/118/3 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, odległość do 1˙km, kategoria 

gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

14,675-10,273 4,402

RAZEM: 4,402 m3 4,402

36 KNR 1901/118/4 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km, 

kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

4,402 4,402

RAZEM: 4,402 m3 4,402
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1.4 Element Wymiana tynku w strefie cokołowej - strona północna

37 KNR BC 3/702/1 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - odbicie tynków z 

zaprawy cem. - wap. z powierzchni, ścian, filarów, pilastrów

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 10,55*1,40 14,770

(8,60+5,0+2,0+2,0)*1,20 21,120

11,20*1,60 17,920

RAZEM: 53,810 m2 53,81

38 KNR 1901/313/3 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa - przyjęto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,0

39 KNR 1901/313/2 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,00

40 KNR 28/2620/1 Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 53,81 53,810

RAZEM: 53,810 m2 53,81

41 KNR 903/502/4 Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podłoży 

tynkarskich PCI Saniment HA

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 10,55*1,55 16,353

(8,60+5,0+2,0+2,0)*1,35 23,760

11,20*1,75 19,600

RAZEM: 59,713 m2 59,71

42 KNR 1901/807/5 Wykonanie tynków zewnętrznych wyrównujących PCI Saniment DP

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 59,71 59,710

RAZEM: 59,710 m2 59,71

43 KNR 1901/807/5 Wykonanie warstwy uszczelnienia ze szlamu odcinającego PCI Saniment DS

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 59,71 59,710

RAZEM: 59,710 m2 59,71

44 KNR 1901/807/5 Wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych PCI Saniment Super

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 59,71 59,710

RAZEM: 59,710 m2 59,71

45 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 11,20+0,50+0,50+2,0+5,0+8,60 27,800

RAZEM: 27,800 m 27,80

46 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po 

uwałowaniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

25,53 25,530

RAZEM: 25,530 m2 25,53
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47 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po 

uwałowaniu 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

25,53 25,530

RAZEM: 25,530 m2 25,53

48 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy

1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

25,53 25,530

RAZEM: 25,530 m2 25,53

1.5 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

Wymiana tynku w strefie cokołowej - strona wschodnia

49 KNR 231/815/2 Rozebranie opaski z płytek betonowych 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

(15,01+15,04)*0,50*2 30,050

RAZEM: 30,050 m2 30,05

50 KNR BC 3/702/1 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - odbicie tynków z 

zaprawy cem. - wap. z powierzchni, ścian, filarów, pilastrów

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 15,04*1,60 24,064

15,01*1,10 16,511

RAZEM: 40,575 m2 40,58

51 KNR 1901/313/3 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa - przyjęto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,0

52 KNR 1901/313/2 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa - przyjeto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,0

53 KNR 28/2620/1 Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 40,58 40,580

RAZEM: 40,580 m2 40,58

54 KNR 903/502/4 Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podłoży 

tynkarskich PCI Saniment HA

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 40,58 40,580

RAZEM: 40,580 m2 40,58

55 KNR 1901/807/5 Wykonanie tynków zewnętrznych wyrównujących PCI Saniment DP

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 40,58 40,580

RAZEM: 40,580 m2 40,58

56 KNR 1901/807/1

(1)

Szpachlowanie ściany warstwą szlamu odcinajacego PCI Saniment DS

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 40,58 40,580

RAZEM: 40,580 m2 40,58
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57 KNR 1901/807/5 Wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych PCI Saniment Super

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 40,58 40,580

RAZEM: 40,580 m2 40,58

58 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową

Wyliczenie ilości robót:

15,01+15,04 30,050

RAZEM: 30,050 m 30,05

59 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po 

uwałowaniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

30,05*0,5 15,025

RAZEM: 15,025 m2 15,03

60 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po 

uwałowaniu 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

15,03 15,030

RAZEM: 15,030 m2 15,03

61 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy

1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

15,03 15,030

RAZEM: 15,030 m2 15,03

1.6 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

45410000-4  Tynkowanie

Odkopanie ścian fundamentowych + izolacja pionowa - strona południowa

62 KNR 231/815/2 Rozebranie opaski z płytek betonowych 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe (10,55+20,20+0,60+11,20)*0,50 21,275

schody - wejście do budynku -2,70*0,50 -1,350

RAZEM: 19,925 m2 19,93

63 KNR 1901/108/2 Wykopy nieumocnione, wąskoprzestrzenne, o szerokości dna do 1,5˙m, wykonywane na

zewnątrz budynku w gruntach suchych, głębokość do 1,0˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe (20,20+0,60)*0,50*1,0 10,400

RAZEM: 10,400 m3 10,400

64 TZKNBK 

4/2101/5

Ręczne rozebranie muru z cegły na zaprawie cementowej o grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 20,20 20,200

RAZEM: 20,200 m2 20,20

65 KNR 1901/313/3 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe - przyjęto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,0

66 KNR 1901/313/2 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe - przyjęto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,0
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67 KNR 28/2620/1 Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamntowe 20,20 20,200

RAZEM: 20,200 m2 20,20

68 KNR 1901/311/1 Przymurowanie ścianek dopowierzchni ścian grubość przymocowania 1/4˙cegły 

klinkierowej

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamntowe 20,2 20,200

RAZEM: 20,200 m2 20,20

69 KNR 1901/807/1

(1)

Wykonanie tynków zewnętrznych z zaprawy PCI Pericem Tixo gr.2 cm

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 20,20 20,200

RAZEM: 20,200 m2 20,20

70 KNR 17/927/1 Nałożenie na podłoże gruntu PCI Pecimor F / rozcieńczony z woda 1;5/

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamntowe 20,20 20,200

RAZEM: 20,200 m2 20,20

71 TZKNBK 

7/102/8 (1)

Izolacja pionowa powłokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 20,20 20,200

RAZEM: 20,200 m2 20,20

72 TZKNBK 

7/102/9 (1)

Izolacja pionowa powłokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - druga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 20,20 20,200

RAZEM: 20,200 m2 20,20

73 KNR 1901/115/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3˙m z ubiciem 

warstwami, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe (20,20+0,60)*0,50*0,70 7,280

RAZEM: 7,280 m3 7,280

74 KNR 1901/118/3 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, odległość do 1˙km, kategoria 

gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

10,40-7,28 3,120

RAZEM: 3,120 m3 3,120

75 KNR 1901/118/4 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km, 

kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

3,120 3,120

RAZEM: 3,120 m3 3,120

1.7 Element Wymiana tynku w strefie cokołowej - strona południowa

76 KNR BC 3/702/1 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - odbicie tynków z 

zaprawy cem. - wap. z powierzchni, ścian, filarów, pilastrów

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 10,55*1,10 11,605

(20,20+0,60)*1,70 35,360

11,20*1,30 14,560

RAZEM: 61,525 m2 61,53
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77 TZKNBK 

4/2101/5

Ręczne rozebranie muru z cegły na zaprawie cementowej o grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa (20,20+0,60)*1,70 35,360

RAZEM: 35,360 m2 35,36

78 KNR 1901/313/3 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa - przyjęto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,0

79 KNR 1901/313/2 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa - przyjeto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,0

80 KNR 28/2620/1 Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 61,53 61,530

RAZEM: 61,530 m2 61,53

81 KNR 1901/311/1 Przymurowanie ścianek dopowierzchni ścian grubość przymocowania 1/4˙cegły 

klinkierowej

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa (20,20+0,60)*1,7 35,360

RAZEM: 35,360 m2 35,36

82 KNR 903/502/4 Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podłoży 

tynkarskich PCI Saniment HA

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 10,55*1,25 13,188

(20,20+0,60)*1,85 38,480

11,20*1,45 16,240

RAZEM: 67,908 m2 67,91

83 KNR 1901/807/5 Wykonanie tynków zewnętrznych wyrównujących PCI Saniment DP

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 67,91 67,910

RAZEM: 67,910 m2 67,91

84 KNR 1901/807/5 Wykonanie warstwy uszczelnienia ze szlamu odcinającego PCI Saniment DS

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 67,91 67,910

RAZEM: 67,910 m2 67,91

85 KNR 1901/807/5 Wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych PCI Saniment Super

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 67,91 67,910

RAZEM: 67,910 m2 67,91

86 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową

Wyliczenie ilości robót:

10,55+20,20+0,60+11,20 42,550

-2,70 -2,700

RAZEM: 39,850 m 39,85
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87 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po 

uwałowaniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

19,93 19,930

RAZEM: 19,930 m2 19,93

88 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po 

uwałowaniu 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

19,93 19,930

RAZEM: 19,930 m2 19,93

89 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy

1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

19,93 19,930

RAZEM: 19,930 m2 19,93

1.8 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

Wymiana tynku w strefie cokołowej  - strona północna - dziedziniec

90 KNKRB 6/803/8 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego podsypka cementowo - piask., ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

19,50*0,70 13,650

w bramie 1,60*0,90 1,440

RAZEM: 15,090 m2 15,09

91 KNR 231/815/2 Rozebranie opaski z płytek betonowych 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

w bramie 7,20*0,50*2 7,200

RAZEM: 7,200 m2 7,20

92 KNR BC 3/702/1 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - odbicie tynków z 

zaprawy cem. - wap. z powierzchni, ścian, filarów, pilastrów

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa ściana (19,50-4,0)*1,45 22,475

w bramie 7,20*2*1,45 20,880

RAZEM: 43,355 m2 43,36

93 KNR 1901/313/3 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa - przyjęto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,0

94 KNR 1901/313/2 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa - przyjęto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,0

95 KNR 28/2620/1 Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 43,36 43,360

RAZEM: 43,360 m2 43,36

96 KNR 903/502/4 Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podłoży 

tynkarskich PCI Saniment HA

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 43,36 43,360

RAZEM: 43,360 m2 43,36
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97 KNR 1901/807/5 Wykonanie tynków zewnętrznych wyrównujących PCI Saniment DP

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 43,36 43,360

RAZEM: 43,360 m2 43,36

98 KNR 1901/807/1

(1)

Szpachlowanie ściany warstwą szlamu odcinajacego PCI Saniment DS

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 43,36 43,360

RAZEM: 43,360 m2 43,36

99 KNR 1901/807/5 Wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych PCI Saniment Super

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 43,36 43,360

RAZEM: 43,360 m2 43,36

100 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową

Wyliczenie ilości robót:

19,50-3,95 15,550

1,60 1,600

w bramie 7,20*2 14,400

RAZEM: 31,550 m 31,55

101 KNR 231/502/4 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

ponowny montaż płytek z rozbiórki 7,20*0,5*2 7,200

RAZEM: 7,200 m2 7,200

102 KNR 231/307/1 Nawierzchnie z klinkieru drogowego układanego na rąb, na podsypce nowej, piaskowej 

z wypełnieniem spoin piaskiem / materiał z rozbiórki / w bramie wjazdowej

Wyliczenie ilości robót:

przejazd w bramie 4,50*0,70 3,150

RAZEM: 3,150 m2 3,15

103 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po 

uwałowaniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

19,50*0,70 13,650

-4,5*0,70 -3,150

RAZEM: 10,500 m2 10,50

104 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po 

uwałowaniu 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10,50 10,500

RAZEM: 10,500 m2 10,50

105 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy

1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

10,50 10,500

RAZEM: 10,500 m2 10,50
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1.9 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

45410000-4  Tynkowanie

Odkopanie ścian fundamentowych + izolacja pionowa - strona południowa - 

dziedziniec -

106 KNKRB 6/803/8 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego podsypka cementowo - piask., ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

19,50*0,70 13,650

RAZEM: 13,650 m2 13,65

107 KNR 1901/108/2 Wykopy nieumocnione, wąskoprzestrzenne, o szerokości dna do 1,5˙m, wykonywane na

zewnątrz budynku w gruntach suchych, głębokość do 1,0˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 19,50*0,50*1,0 9,750

RAZEM: 9,750 m3 9,750

108 KNR 1901/313/3 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe - przyjęto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,0

109 KNR 1901/313/2 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe - przyjęto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,0

110 KNR 28/2620/1 Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 19,50 19,500

RAZEM: 19,500 m2 19,50

111 KNR 1901/807/1

(1)

Wykonanie tynków zewnętrznych z zaprawy PCI Pericem Tixo gr. 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 19,50 19,500

RAZEM: 19,500 m2 19,50

112 KNR 17/927/1 Nałożenie na podłoże gruntu PCI Pecimor F / rozcieńczony z woda 1;5/

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 19,50 19,500

RAZEM: 19,500 m2 19,50

113 TZKNBK 

7/102/8 (1)

Izolacja pionowa powłokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 19,50 19,500

RAZEM: 19,500 m2 19,50

114 TZKNBK 

7/102/9 (1)

Izolacja pionowa powłokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - druga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 19,50 19,500

RAZEM: 19,500 m2 19,50

115 KNR 1901/115/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3˙m z ubiciem 

warstwami, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 19,50*0,50*0,70 6,825

RAZEM: 6,825 m3 6,825
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116 KNR 1901/118/3 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, odległość do 1˙km, kategoria 

gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

9,750-6,825 2,925

RAZEM: 2,925 m3 2,925

117 KNR 1901/118/4 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km, 

kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

2,925 2,925

RAZEM: 2,925 m3 2,925

1.10 Element Wymiana tynków w strefie cokołowej - strona południowa - dziedziniec

118 KNR BC 3/702/1 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - odbicie tynków z 

zaprawy cem. - wap. z powierzchni, ścian, filarów, pilastrów

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 19,50*1,20 23,400

RAZEM: 23,400 m2 23,40

119 KNR 1901/313/3 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa - przyjęto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,0

120 KNR 1901/313/2 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa - przyjęto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,0

121 KNR 28/2620/1 Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 19,50*1,35 26,325

RAZEM: 26,325 m2 26,33

122 KNR 903/502/4 Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podłoży 

tynkarskich PCI Saniment HA

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 26,33 26,330

RAZEM: 26,330 m2 26,33

123 KNR 1901/807/5 Wykonanie tynków zewnętrznych wyrównujących PCI Saniment DP

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 26,33 26,330

RAZEM: 26,330 m2 26,33

124 KNR 1901/807/5 Wykonanie warstwy uszczelnienia ze szlamu odcinającego PCI Saniment DS

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 26,33 26,330

RAZEM: 26,330 m2 26,33

125 KNR 1901/807/5 Wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych PCI Saniment Super

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 26,30 26,300

RAZEM: 26,300 m2 26,30

126 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową

Wyliczenie ilości robót:

19,50 19,500

RAZEM: 19,500 m 19,50
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127 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po 

uwałowaniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

19,50*0,50 9,750

RAZEM: 9,750 m2 9,75

128 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po 

uwałowaniu 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

9,75 9,750

RAZEM: 9,750 m2 9,75

129 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy

1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

9,75 9,750

RAZEM: 9,750 m2 9,75

130 KNR 231/501/1 Chodniki z klinkieru drogowego /z rozbiórki /

Wyliczenie ilości robót:

w wejściu do budynku 2,0*0,50 1,000

RAZEM: 1,000 m2 1,00

1.11 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

Odkopanie ścian fundamentowych + izolacja pionowa - strona wschodnia - 

dziedziniec

131 KNKRB 6/803/8 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego podsypka cementowo - piask., ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

16,70*0,60 10,020

RAZEM: 10,020 m2 10,02

132 KNR 1901/108/2 Wykopy nieumocnione, wąskoprzestrzenne, o szerokości dna do 1,5˙m, wykonywane na

zewnątrz budynku w gruntach suchych, głębokość do 1,0˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 16,70*0,50*1,0 8,350

RAZEM: 8,350 m3 8,350

133 KNR 1901/313/3 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe - przyjęto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,0

134 KNR 1901/313/2 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe - przyjęto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,0

135 TZKNBK 

4/2101/5

Ręczne rozebranie muru z cegły na zaprawie cementowej o grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 16,70 16,700

RAZEM: 16,700 m2 16,70

136 KNR 28/2620/1 Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 16,7 16,700

RAZEM: 16,700 m2 16,70
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137 KNR 1901/311/1 Przymurowanie ścianek dopowierzchni ścian grubość przymocowania 1/4˙cegły 

klinkierowej

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 16,70 16,700

RAZEM: 16,700 m2 16,70

138 KNR 1901/807/1

(1)

Wykonanie tynków zewnętrznych z zaprawy PCI Pericem Tixo gr.  10 mm

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 16,70 16,700

RAZEM: 16,700 m2 16,70

139 KNR 17/927/1 Nałożenie na podłoże gruntu PCI Pecimor F / rozcieńczony z woda 1;5/

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 16,70 16,700

RAZEM: 16,700 m2 16,70

140 TZKNBK 

7/102/8 (1)

Izolacja pionowa powłokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 16,70 16,700

RAZEM: 16,700 m2 16,70

141 TZKNBK 

7/102/9 (1)

Izolacja pionowa powłokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - druga warstwa

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 16,70 16,700

RAZEM: 16,700 m2 16,70

142 KNR 1901/115/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3˙m z ubiciem 

warstwami, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe 16,70*0,60*0,70 7,014

RAZEM: 7,014 m3 7,014

143 KNR 1901/118/3 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, odległość do 1˙km, kategoria 

gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

8,350-7,014 1,336

RAZEM: 1,336 m3 1,336

144 KNR 1901/118/4 Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km, 

kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

1,336 1,336

RAZEM: 1,336 m3 1,336

1.12 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

Wymiana tynku w strefie cokołowej - strona wschodnia - dziedziniec

145 KNR BC 3/702/1 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - odbicie tynków z 

zaprawy cem. - wap. z powierzchni, ścian, filarów, pilastrów

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 16,70*2,0 33,400

-1,55*2,0 -3,100

RAZEM: 30,300 m2 30,30
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146 TZKNBK 

4/2101/5

Ręczne rozebranie muru z cegły na zaprawie cementowej o grubości 1/2 cegły (poz 

541)

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 30,30 30,300

RAZEM: 30,300 m2 30,30

147 KNR 1901/313/3 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa - przyjeto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,0

148 KNR 1901/313/2 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa - przyjeto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,0

149 KNR 28/2620/1 Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 30,30 30,300

RAZEM: 30,300 m2 30,30

150 KNR 1901/311/1 Przymurowanie ścianek dopowierzchni ścian grubość przymocowania 1/4˙cegły 

klinkierowej

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 30,30 30,300

RAZEM: 30,300 m2 30,30

151 KNR 903/502/4 Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podłoży 

tynkarskich PCI Saniment HA

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 16,70*2,15 35,905

RAZEM: 35,905 m2 35,91

152 KNR 1901/807/5 Wykonanie tynków zewnętrznych wyrównujących PCI Saniment DP

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 35,91 35,910

RAZEM: 35,910 m2 35,91

153 KNR 1901/807/5 Wykonanie warstwy uszczelnienia ze szlamu odcinającego PCI Saniment DS

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 35,91 35,910

RAZEM: 35,910 m2 35,91

154 KNR 1901/807/5 Wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych PCI Saniment Super

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 35,91 35,910

RAZEM: 35,910 m2 35,91

155 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową

Wyliczenie ilości robót:

16,70-3,0 13,700

RAZEM: 13,700 m 13,70

156 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po 

uwałowaniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10,02 10,020

RAZEM: 10,020 m2 10,02
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157 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po 

uwałowaniu 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10,02 10,020

RAZEM: 10,020 m2 10,02

158 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy

1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

10,02 10,020

RAZEM: 10,020 m2 10,02

159 KNR 231/501/1 Chodniki z klinkieru drogowego /z rozbiórki /

Wyliczenie ilości robót:

w wejściu do budynku 3,0*0,50 1,500

RAZEM: 1,500 m2 1,50

1.13 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

Wymiana tynku w strefie cokołowej - strona zachodnia  - dziedziniec -

160 KNKRB 6/803/8 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego podsypka cementowo - piask., ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 16,70*0,60 10,020

RAZEM: 10,020 m2 10,02

161 KNR BC 3/702/1 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - odbicie tynków z 

zaprawy cem. - wap. z powierzchni, ścian, filarów, pilastrów

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 16,70*1,50 25,050

RAZEM: 25,050 m2 25,05

162 KNR 1901/313/3 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa - przyjeto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,0

163 KNR 1901/313/2 Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa - przyjęto 5 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,0

164 KNR 28/2620/1 Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 27,56 27,560

RAZEM: 27,560 m2 27,56

165 KNR 903/502/4 Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podłoży 

tynkarskich PCI Saniment HA

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 27,56 27,560

RAZEM: 27,560 m2 27,56

166 KNR 1901/807/5 Wykonanie tynków zewnętrznych wyrównujących PCI Saniment DP

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 27,56 27,560

RAZEM: 27,560 m2 27,56

167 KNR 1901/807/5 Wykonanie warstwy uszczelnienia ze szlamu odcinającego PCI Saniment DS

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 27,56 27,560

RAZEM: 27,560 m2 27,56
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168 KNR 1901/807/5 Wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych PCI Saniment Super

Wyliczenie ilości robót:

strefa cokołowa 27,56 27,560

RAZEM: 27,560 m2 27,56

169 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową

Wyliczenie ilości robót:

16,70-3,0 13,700

RAZEM: 13,700 m 13,70

170 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po 

uwałowaniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10,02 10,020

RAZEM: 10,020 m2 10,02

171 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po 

uwałowaniu 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10,02 10,020

RAZEM: 10,020 m2 10,02

172 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy

1˙cm grubości warstwy m2 10,02

173 KNR 231/501/1 Demontaż i ponowny montaz schodów z kostki betonowej

Wyliczenie ilości robót:

w wejściu do budynku 1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00
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2 Rozdział REMONT ELEWACJI

2.1 Element Kody CPV: 45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45452000-0  Zewnętrzne czyszczenie budynków

45410000-4  Tynkowanie

45442100-8  Roboty malarskie

REMONT ELEWACJI

174 AT 5/1652/1 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73˙m i rozstawie podłużnym ram 

3,07˙m, o wysokości do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

dziedziniec 19,0*3,0*2 114,000

16,20*7,0*2 226,800

elewacja wschodnia 36,50*8,0 292,000

elewacja północna 10,50*7,0 73,500

19,80*3,0 59,400

11,20*8,0 89,600

zachodnia 4,50*6,0 27,000

26,0*6,0 156,000

4,50*6,0 27,000

południowa 11,20*7,0 78,400

20,20*3,0 60,600

10,50*7,0 73,500

RAZEM: 1 277,800 m2 1 277,80

175 KNR 202/1613/1

(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙m, 

bednarka (nakłady podstawowe) m2 1 277,800

176 AT 5/1663/4 Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań ramowych elewacyjnych o 

szerokości 0,73 m, zabezpieczenia ochronne, siatka m2 1 277,800

177 AT 5/1663/1 Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami

Wyliczenie ilości robót:

3,0*9 27,000

RAZEM: 27,000 m 27,00

178 KNRW 

401/541/8

Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią, z rozebraniem

Wyliczenie ilości robót:

5*3,0*4 60,000

RAZEM: 60,000 m2 60,00

179 KNR 401/420/3 Wykonanie na dachu pomostów pochyłych

Wyliczenie ilości robót:

2,0*4,50*6 54,000

RAZEM: 54,000 m2 54,00

180 KNR 401/420/1 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu

Wyliczenie ilości robót:

5,0*6 30,000

RAZEM: 30,000 m 30,00
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181 TZKNBK 

8/105/1

Czyszczenie ścierne - zeskrobanie odstających warstw szpachli gipsowej i innych 

warstw farb - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

wejście na dziedziniec 7,10*4,90*2 69,580

3,95*4,90*2 38,710

minus przejścia -3,95*3,0*2 -23,700

minus strefa cokołołowa -7,10*1,0*2 -14,200

dziedziniec - północna 19,50*4,50 87,750

minus otwory -1,0*2,55 -2,550

-2,30*2,50 -5,750

minus przejście -3,95*2,80 -11,060

minus strefa cokołowa -19,50*1,0 -19,500

dziedziniec - południowa 19,50*4,50 87,750

minus otwory -1,55*1,90 -2,945

-1,15*1,60 -1,840

-0,80*2,10 -1,680

-1,10*1,60 -1,760

-2,05*1,45*2 -5,945

minus strefa cokołowa -19,50*1,0 -19,500

dziedziniec - wschodnia 16,70*7,50 125,250

-1,55*3,0 -4,650

-1,15*0,60*2 -1,380

-1,15*1,90*4 -8,740

minus strefa cokołowa -16,70*2,0 -33,400

2,80*2,80*0,5*2 7,840

dziedzinie - zachodnia 16,70*7,50 125,250

-1,15*1,60*3 -5,520

-1,15*1,90*5 -10,925

minus strefa cokołowa -16,70*1,0 -16,700

2,80*2,80*2*0,5 7,840

elewacja wschodnia - frontowa 36,50*8,50 310,250

minus wejście schody -6,70*1,30 -8,710

minus strefa cołowa -14,90*1,60 -23,840

-14,90*1,10 -16,390

minus otwory -1,90*1,90*4 -14,440

-1,35*1,95*8 -21,060

-1,60*2,60 -4,160

-1,50*2,60 -3,900

balkon 4,60*1,0 4,600

1,0*0,80*0,5*2*4 3,200

0,35*1,20*4 1,680

lukarna 4,80*2,0*0,5 4,800

elewacja północna 10,50*7,65 80,325

minus otwory -1,15*1,60*2 -3,680

-1,15*1,90*2 -4,370

minus strefa cokołowa -10,50*1,40 -14,700

19,95*4,80 95,760

minus otwory -2,10*2,6 -5,460

-2,70*3,35 -9,045

-1,45*1,80*1 -2,610
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-1,50*2,90 -4,350

minus strefa cokołowa -8,60*1,20 -10,320

-5,0*1,20 -6,000

11,20*8,70 97,440

-1,15*1,90*2 -4,370

minus strefa cokołowa -11,20*1,60 -17,920

elwacja zachodnia 4,90*4,70 23,030

4,90*2,50*0,5 6,125

4,80*3,40*0,5 8,160

minus strefa cokołowa -4,90*1,35 -6,615

26,0*7,0 182,000

minus otwory -1,15*1,60*3 -5,520

-1,55*2,50 -3,875

-1,15*1,90*5 -10,925

minus strefa cokołowa -26,0*1,0 -26,000

4,90*3,50 17,150

4,90*5,0*0,5 12,250

4 4,000

minus strefa cokołowa -4,90*1,0 -4,900

elewacja południowa 11,20*7,90 88,480

minus otwory -1,25*2,85 -3,563

-1,15*1,90*2 -4,370

20,20*4,20 84,840

minus otwory -1,25*1,65*2 -4,125

-1,55*1,90*2 -5,890

-1,35*2,60 -3,510

minus strefa cokołowa -20,20*1,70 -34,340

10,55*7,20 75,960

-1,15*1,65*2 -3,795

-1,15*1,90*2 -4,370

minus strefa cokołowa -10,55*1,10 -11,605

RAZEM: 1 149,547 m2 1 149,55

182 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

1149,55 1 149,550

RAZEM: 1 149,550 m2 1 149,55
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183 TZKNBK 

8/105/18

Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem folia (poz 164)

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,55 2,550

2,30*2,50 5,750

1,55*1,90 2,945

1,15*1,60 1,840

0,80*2,10 1,680

1,10*1,60 1,760

2,05*1,45*2 5,945

1,55*3,0 4,650

1,15*0,60*2 1,380

1,15*1,90*4 8,740

1,15*1,60*3 5,520

1,15*1,90*5 10,925

1,90*1,90*4 14,440

1,35*1,90*8 20,520

1,60*2,60 4,160

1,50*2,60 3,900

1,15*1,60*2 3,680

1,15*1,90*2 4,370

2,10*2,6 5,460

2,70*3,35 9,045

1,45*1,80*1 2,610

1,50*2,90 4,350

5,0*1,20 6,000

1,15*1,90*2 4,370

1,15*1,60*3 5,520

1,55*2,50 3,875

1,15*1,90*5 10,925

1,25*2,85 3,563

1,15*1,90*2 4,370

1,25*1,65*2 4,125

1,55*1,90*2 5,890

1,35*2,60 3,510

1,15*1,65*2 3,795

1,15*1,90*2 4,370

RAZEM: 186,533 m2 186,53
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184 KNNR 

5/1207/12

Wykucie bruzd dla prętów ze stali nierdzewnej w cegle

Wyliczenie ilości robót:

elewacja południowa rys. Nr 2 1,10*14 15,400

4,50*6 27,000

3,50*5 17,500

10,10*2 20,200

elewacja północna rys. Nr 3 2,60*10 26,000

1,80*3 5,400

0,60*2 1,200

2,90*6 17,400

4,10*3 12,300

2,20*1 2,200

6,30*1 6,300

5,10*8 40,800

elewacja wschodnia rys. Nr 1 2,60*2 5,200

3,20*2 6,400

3,80*1 3,800

1,80*7 12,600

2,60*1 2,600

1,10*3 3,300

6,50*6 39,000

0,60*2 1,200

elewacja zachodnia rys. Nr 4 1,80*3 5,400

1,10*8 8,800

4,10*6 24,600

RAZEM: 304,600 m 304,60

185 Kalkulacja 

indywidualna

Przedmuchanie sprężonym powietrzem bruzd i zmycie wodą  J/W

Wyliczenie ilości robót:

304,60 304,600

RAZEM: 304,600 m 304,60
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186 TZKNBK 

8/105/3

Czyszczenie ścierne  gzymsów wieńczacych i pośrednich oraz ościeży okiennych i 

drzwiowych

Wyliczenie ilości robót:

wschodnia 36,40*0,55 20,020

36,40*0,45 16,380

północna 11,20*0,55 6,160

11,20*0,45 5,040

10,50*0,55 5,775

9,50*0,45 4,275

zachodnia 4,90*0,45 2,205

26,0*0,55 14,300

26,0*0,45 11,700

3,60*0,45 1,620

3,60*0,55 1,980

południowa 11,20*0,55 6,160

11,20*0,45 5,040

10,5*0,55 5,775

9,50*0,45 4,275

dziedziniec (16,70+4,0+4,0)*0,55*2 27,170

ościeża (1,0+2,55+2,55)*0,15 0,915

(2,30+2,50+2,50)*0,15 1,095

(1,55+1,90+1,90)*1*0,20 1,070

(1,15+1,60+1,60)*1*0,20 0,870

(0,80+2,10+2,10)*1*0,20 1,000

(1,10+1,60+1,60)*1*0,20 0,860

(2,05+1,45+1,45)*2*0,20 1,980

(1,55+3,0+3,0)*1*0,20 1,510

(1,15+0,60+0,60)*2*0,20 0,940

(1,15+1,90+1,90)*4*0,20 3,960

(1,15+1,60+1,60)*3*0,20 2,610

(1,15+1,90+1,90)*5*0,20 4,950

(1,35+1,90+1,90)*8*0,20 8,240

(1,60+2,60+2,60)*1*0,20 1,360

(1,50+2,60+2,60)*1*0,20 1,340

(1,15+1,60+1,60)*2*0,20 1,740

(1,15+1,90+1,90)*2*0,20 1,980

(2,10+2,60+2,60)*1*0,20 1,460

(1,45+1,80+1,80)*1*0,20 1,010

(1,50+2,60+2,60)*1*0,20 1,340

(1,15+1,90+1,90)*2*0,20 1,980

(1,15+1,60+1,60)*3*0,20 2,610

(1,55+2,50+2,50)*1*0,20 1,310

(1,15+1,90+1,90)*5*0,20 4,950

(1,25+2,85+2,85)*1*0,15 1,043

(1,15+1,90+1,90)*2*0,20 1,980

(1,25+1,65+1,65)*2*0,20 1,820

(1,55+1,90+1,90)*2*0,20 2,140

(1,35+2,60+2,60)*1*0,20 1,310

(1,15+1,65+1,65)*2*0,20 1,780

(1,15+1,90+1,90)*2*0,20 1,980
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RAZEM: 201,008 m2 201,01

187 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm - przed zamontowaniem pręta

Wyliczenie ilości robót:

304,60 304,600

,

RAZEM: 304,600 m 304,60

188 KNNR 5/101/1 

(1)

Układanie prętów ze stali nierdzewnej fi 6 mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

304,60 304,600

RAZEM: 304,600 m 304,60

189 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, szer. do 25˙mm - po zamontowaniu pręta

Wyliczenie ilości robót:

304,60 304,600

RAZEM: 304,600 m 304,60

190 KNR BC 3/702/1 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - odbicie tynków z 

zaprawy cem. - wap. z powierzchni, ścian, filarów, pilastrów

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 20 % powierzchni ścian 1149,55*0,20 229,910

RAZEM: 229,910 m2 229,91

191 DC 19/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem powierzchnia pionowa BASF Teiefengrund 

ELF

Wyliczenie ilości robót:

229,91 229,910

RAZEM: 229,910 m2 229,91

192 KNR 903/501/1 Obrzutka wykonywana sposobem maszynowym, na ścianach z zaprawy do obróbki 

wstępnej podłoży tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych zaprawa 

nineralna BASF PHS

Wyliczenie ilości robót:

229,91 229,910

RAZEM: 229,910 m2 229,91

193 TZKNBK 

8/101/2

Uzupełnienie tynków zewnętrznych z przygotowaniem zaprawy zaprawa cement. wap. 

gr. tynku 20 mm  BASF  K 01

Wyliczenie ilości robót:

229,91 229,910

RAZEM: 229,910 m2 229,91

194 KNR 1901/351/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach pod obróbkę blacharską nad gzymsem pośrednim 

- analogia

Wyliczenie ilości robót:

obróbka nad gzymsem pośrednim 36,50+11,20+10,50+4,90+26,0+10,55+11,20 110,850

RAZEM: 110,850 m 110,85

195 KNR 1901/538/1 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej, pas nad gzymsem 

pośrednim szerokość 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

110,85*0,25 27,713

RAZEM: 27,713 m2 27,71

196 KNR 1901/808/1

(1)

Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II nad gzymsem pośrednim

Wyliczenie ilości robót:

110,85 110,850

RAZEM: 110,850 m 110,85
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197 TZKNBK 

8/104/1

Bonie prostokątne - przeszpachlowanie

Wyliczenie ilości robót:

wschodnia 36,40*7 254,800

-1,90*5*2 -19,000

-1,35*5*4 -27,000

-1,60*5 -8,000

północna 11,20*8 89,600

-1,15*2*4 -9,200

10,50*6 63,000

-1,15*2*5 -11,500

zachodnia 26,0*2 52,000

południowa 10,50*2 21,000

11,20*6 67,200

-1,15*3 -3,450

-1,25*4 -5,000

RAZEM: 464,450 m 464,45
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198 DC 19/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem powierzchnia pionowa -BASF Multigrunt 

PGU

Wyliczenie ilości robót:

wejście na dziedziniec 7,10*4,90*2 69,580

3,95*4,90*2 38,710

minus przejścia -3,95*3,0*2 -23,700

dziedziniec - północna 19,50*4,50 87,750

minus otwory -1,0*2,55 -2,550

-2,30*2,50 -5,750

minus przejście -3,95*2,80 -11,060

dziedziniec - południowa 19,50*4,50 87,750

minus otwory -1,55*1,90 -2,945

-1,15*1,60 -1,840

-0,80*2,10 -1,680

-1,10*1,60 -1,760

-2,05*1,45*2 -5,945

dziedziniec - wschodnia 16,70*7,50 125,250

-1,55*3,0 -4,650

-1,15*0,60*2 -1,380

-1,15*1,90*4 -8,740

2,80*2,80*0,5*2 7,840

dziedzinie - zachodnia 16,70*7,50 125,250

-1,15*1,60*3 -5,520

-1,15*1,90*5 -10,925

2,80*2,80*2*0,5 7,840

elewacja wschodnia - frontowa 36,50*8,50 310,250

minus wejście schody -6,70*1,30 -8,710

-14,90*1,10 -16,390

minus otwory -1,90*1,90*4 -14,440

-1,35*1,95*8 -21,060

-1,60*2,60 -4,160

-1,50*2,60 -3,900

balkon 4,60*1,0 4,600

1,0*0,80*0,5*2*4 3,200

0,35*1,20*4 1,680

lukarna 4,80*2,0*0,5 4,800

elewacja północna 10,50*7,65 80,325

minus otwory -1,15*1,60*2 -3,680

-1,15*1,90*2 -4,370

19,95*4,80 95,760

minus otwory -2,10*2,6 -5,460

-2,70*3,35 -9,045

-1,45*1,80*1 -2,610

-1,50*2,90 -4,350

-5,0*1,20 -6,000

11,20*8,70 97,440

-1,15*1,90*2 -4,370

elwacja zachodnia 4,90*4,70 23,030

4,90*2,50*0,5 6,125

4,80*3,40*0,5 8,160
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26,0*7,0 182,000

minus otwory -1,15*1,60*3 -5,520

-1,55*2,50 -3,875

-1,15*1,90*5 -10,925

4,90*3,50 17,150

4,90*5,0*0,5 12,250

4 4,000

elewacja południowa 11,20*7,90 88,480

minus otwory -1,25*2,85 -3,563

-1,15*1,90*2 -4,370

20,20*4,20 84,840

minus otwory -1,25*1,65*2 -4,125

-1,55*1,90*2 -5,890

-1,35*2,60 -3,510

10,55*7,20 75,960

-1,15*1,65*2 -3,795

-1,15*1,90*2 -4,370

ościeża 63,13 63,130

RAZEM: 1 466,217 m2 1 466,22
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199 KNR 1901/809/2

(1)

Szpachlowanie szpachlą renowacyjną Renovatio ościeży okiennych - szer. 20 cm gr. 3 

mm

Wyliczenie ilości robót:

ościeża (1,0+2,55+2,55) 6,100

(2,30+2,50+2,50) 7,300

(1,55+1,90+1,90)*1 5,350

(1,15+1,60+1,60)*1 4,350

(0,80+2,10+2,10)*1 5,000

(1,10+1,60+1,60)*1 4,300

(2,05+1,45+1,45)*2 9,900

(1,55+3,0+3,0)*1 7,550

(1,15+0,60+0,60)*2 4,700

(1,15+1,90+1,90)*4 19,800

(1,15+1,60+1,60)*3 13,050

(1,15+1,90+1,90)*5 24,750

(1,35+1,90+1,90)*8 41,200

(1,60+2,60+2,60)*1 6,800

(1,50+2,60+2,60)*1 6,700

(1,15+1,60+1,60)*2 8,700

(1,15+1,90+1,90)*2 9,900

(2,10+2,60+2,60)*1 7,300

(1,45+1,80+1,80)*1 5,050

(1,50+2,60+2,60)*1 6,700

(1,15+1,90+1,90)*2 9,900

(1,15+1,60+1,60)*3 13,050

(1,55+2,50+2,50)*1 6,550

(1,15+1,90+1,90)*5 24,750

(1,25+2,85+2,85)*1 6,950

(1,15+1,90+1,90)*2 9,900

(1,25+1,65+1,65)*2 9,100

(1,55+1,90+1,90)*2 10,700

(1,35+2,60+2,60)*1 6,550

(1,15+1,65+1,65)*2 8,900

0,000

RAZEM: 310,850 m 310,85
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200 KNR 1901/809/2

(1)

Szpachlowanie szpachlą renowacyjną Renovatio ościeży okiennych - szer. 20 cm gr. 2 

mm

Wyliczenie ilości robót:

ościeża (1,0+2,55+2,55) 6,100

(2,30+2,50+2,50) 7,300

(1,55+1,90+1,90)*1 5,350

(1,15+1,60+1,60)*1 4,350

(0,80+2,10+2,10)*1 5,000

(1,10+1,60+1,60)*1 4,300

(2,05+1,45+1,45)*2 9,900

(1,55+3,0+3,0)*1 7,550

(1,15+0,60+0,60)*2 4,700

(1,15+1,90+1,90)*4 19,800

(1,15+1,60+1,60)*3 13,050

(1,15+1,90+1,90)*5 24,750

(1,35+1,90+1,90)*8 41,200

(1,60+2,60+2,60)*1 6,800

(1,50+2,60+2,60)*1 6,700

(1,15+1,60+1,60)*2 8,700

(1,15+1,90+1,90)*2 9,900

(2,10+2,60+2,60)*1 7,300

(1,45+1,80+1,80)*1 5,050

(1,50+2,60+2,60)*1 6,700

(1,15+1,90+1,90)*2 9,900

(1,15+1,60+1,60)*3 13,050

(1,55+2,50+2,50)*1 6,550

(1,15+1,90+1,90)*5 24,750

(1,25+2,85+2,85)*1 6,950

(1,15+1,90+1,90)*2 9,900

(1,25+1,65+1,65)*2 9,100

(1,55+1,90+1,90)*2 10,700

(1,35+2,60+2,60)*1 6,550

(1,15+1,65+1,65)*2 8,900

0,000

RAZEM: 310,850 m 310,85

201 TZKNBK 

8/102/2

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni 

tynków, warstwa gr. 3 mm, - szpachla BASF Renovatio, zatarta na gładko kat. III - 

analogia

Wyliczenie ilości robót:

gzyms pośredni i wieńczący 271,30*0,50 135,650

RAZEM: 135,650 m2 135,65

202 TZKNBK 

8/102/2

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni 

tynków, warstwa gr. 3 mm, - szpachla BASF Renovatio, zatarta na gładko kat. III - 

analogia

Wyliczenie ilości robót:

ściany  minus gzyms pośredni i 

wieńczący

1466,22-135,65 1 330,570

RAZEM: 1 330,570 m2 1 330,57
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203 DC 19/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem powierzchnia pionowa -Multigrunt PGU

Wyliczenie ilości robót:

wejście na dziedziniec 7,10*4,90*2 69,580

3,95*4,90*2 38,710

minus przejścia -3,95*3,0*2 -23,700

dziedziniec - północna 19,50*4,50 87,750

minus otwory -1,0*2,55 -2,550

-2,30*2,50 -5,750

minus przejście -3,95*2,80 -11,060

dziedziniec - południowa 19,50*4,50 87,750

minus otwory -1,55*1,90 -2,945

-1,15*1,60 -1,840

-0,80*2,10 -1,680

-1,10*1,60 -1,760

-2,05*1,45*2 -5,945

dziedziniec - wschodnia 16,70*7,50 125,250

-1,55*3,0 -4,650

-1,15*0,60*2 -1,380

-1,15*1,90*4 -8,740

2,80*2,80*0,5*2 7,840

dziedzinie - zachodnia 16,70*7,50 125,250

-1,15*1,60*3 -5,520

-1,15*1,90*5 -10,925

2,80*2,80*2*0,5 7,840

elewacja wschodnia - frontowa 36,50*8,50 310,250

minus wejście schody -6,70*1,30 -8,710

-14,90*1,10 -16,390

minus otwory -1,90*1,90*4 -14,440

-1,35*1,95*8 -21,060

-1,60*2,60 -4,160

-1,50*2,60 -3,900

balkon 4,60*1,0 4,600

1,0*0,80*0,5*2*4 3,200

0,35*1,20*4 1,680

lukarna 4,80*2,0*0,5 4,800

elewacja północna 10,50*7,65 80,325

minus otwory -1,15*1,60*2 -3,680

-1,15*1,90*2 -4,370

19,95*4,80 95,760

minus otwory -2,10*2,6 -5,460

-2,70*3,35 -9,045

-1,45*1,80*1 -2,610

-1,50*2,90 -4,350

-5,0*1,20 -6,000

11,20*8,70 97,440

-1,15*1,90*2 -4,370

elwacja zachodnia 4,90*4,70 23,030

4,90*2,50*0,5 6,125

4,80*3,40*0,5 8,160
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26,0*7,0 182,000

minus otwory -1,15*1,60*3 -5,520

-1,55*2,50 -3,875

-1,15*1,90*5 -10,925

4,90*3,50 17,150

4,90*5,0*0,5 12,250

4 4,000

elewacja południowa 11,20*7,90 88,480

minus otwory -1,25*2,85 -3,563

-1,15*1,90*2 -4,370

20,20*4,20 84,840

minus otwory -1,25*1,65*2 -4,125

-1,55*1,90*2 -5,890

-1,35*2,60 -3,510

10,55*7,20 75,960

-1,15*1,65*2 -3,795

-1,15*1,90*2 -4,370

ościeża 63,13 63,130

RAZEM: 1 466,217 m2 1 466,22

204 KNR 

1901/1305/4

Malowanie farbami silikonowymi, powierzchnie zewnętrzne, malowanie 2-krotne tynków 

gładkich

Wyliczenie ilości robót:

1466,22 1 466,220

-197,82 -197,820

RAZEM: 1 268,400 m2 1 268,40

205 KNR 

1901/1304/6

Malowanie farbami silikonowymi boni o szerokości do 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

464,45 464,450

RAZEM: 464,450 mb 464,45

206 KNR 

1901/1302/7

Malowanie 2-krotnie farbą silikonową profili ciągnionych o szerokości ponad 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ościeża okienne 310,85*0,20 62,170

gzymsy 271,30*0,50 135,650

RAZEM: 197,820 m2 197,82
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207 KNR 202/16 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m - 300,00 m2

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    181 TZKNBK 8/105/1 1 057,586

    182 KNR 23/2611/1 312,6776

    183 TZKNBK 8/105/18 128,7057

    184 KNNR 5/1207/12 81,9374

    185 Kalkulacja indywidualna 15,8392

    186 TZKNBK 8/105/3 205,0302

    187 KNNR 5/1208/1 9,5949

    188 KNNR 5/101/1 (1) 33,8106

    189 KNNR 5/1208/1 9,5949

    190 KNR BC 3/702/1 94,2631

    191 DC 19/101/2 36,7856

    192 KNR 903/501/1 47,47642

    193 TZKNBK 8/101/2 360,9587

    194 KNR 1901/351/1 32,1465

    195 KNR 1901/538/1 66,504

    196 KNR 1901/808/1 (1) 60,9675

    197 TZKNBK 8/104/1 97,5345

    198 DC 19/101/2 234,5952

    199 KNR 1901/809/2 (1) 254,897

    201 TZKNBK 8/102/2 217,04

    203 DC 19/101/2 234,5952

    204 KNR 1901/1305/4 279,048

    205 KNR 1901/1304/6 78,9565

    206 KNR 1901/1302/7 79,128

Razem (r-g) 4 029,67

S=12  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 4 029,67/(12*0,84)*1,00 = 399,77 m-g 399,77

Kosztorys inwestorski

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA RATUSZA UM W SZCZEBRZESZYNIE

1 ODKOPANIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH + IZOLACJA PIONOWA, WYMIANA TYNKU W STREFIE  

COKOŁOWEJ
1.1 Odkopanie ścian fundamentowych + izolacja pionowa - strona zachodnia
1 KNR 231/815/2

Rozebranie opaski z płytek betonowych 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej

17,90 m2

Robocizna razem r-g 0,1249 2,23571

2 KNR 1901/108/2

Wykopy nieumocnione, wąskoprzestrzenne, o szerokości dna do 1,5˙m, wykonywane na zewnątrz budynku w gruntach suchych, 

głębokość do 1,0˙m, kategoria gruntu III

4,90 m3

Robocizna razem r-g 3,68 18,03200
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3 KNR 1901/313/2

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

5,0 miejsce

Robocizna razem r-g 0,404 2,02000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 3 15,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,003 0,01500

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,007 0,03500

4 KNR 1901/313/3

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

5,0 miejsce

Robocizna razem r-g 0,924 4,62000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 5 25,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,004 0,02000

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,009 0,04500

5 KNR 28/2620/1

Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

9,82 m2

Robocizna razem r-g 0,272 2,67104

6 KNR 1901/807/1 (1)

Wykonanie tynków zewnętrznych z zaprawy PCI Pericem Tixo gr. 10 mm

9,82 m2

Robocizna razem r-g 1,27 12,47140

PCI Pericem Tixo kg 15 147,30000

Woda m3 0,005 0,04910

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,03 0,29460

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,03 0,29460

7 KNR 17/927/1

Nałożenie na podłoże gruntu PCI Pecimor F / rozcieńczony z woda 1;5/

9,82 m2

Robocizna razem r-g 0,105 1,03110

PCI Pecimor F l 0,05 0,49100

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00393

8 TZKNBK 7/102/8 (1)

Izolacja pionowa powłokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - pierwsza warstwa

9,82 m2

Robocizna razem r-g 0,324 3,18168

PCI Pecimor 2K l 1,5 14,73000

Materiały inne (Materiały) % 1

Wózek m-g 0,0016 0,01571

9 TZKNBK 7/102/9 (1)

Izolacja pionowa powłokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - druga warstwa

9,82 m2

Robocizna razem r-g 0,166 1,63012

PCI Pecimor 2K l 1 9,82000

Materiały inne (Materiały) % 1

Wózek m-g 0,001 0,00982

10 KNR 1901/115/2

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3˙m z ubiciem warstwami, kategoria gruntu III

3,430 m3

Robocizna razem r-g 1,8 6,17400

11 KNR 1901/118/3

Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, odległość do 1˙km, kategoria gruntu III

1,470 m3

Robocizna razem r-g 3,75 5,51250

Materiały inne (Robocizna) % 2,5

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,438 0,64386
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12 KNR 1901/118/4

Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km, kategoria gruntu III

1,470 m3

krotność = 5

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,035 0,25725

1.2 Wymiana tynków w strefie cokołowej - strona zachodnia
13 KNR BC 3/702/1

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - odbicie tynków z zaprawy cem. - wap. z powierzchni, ścian, 

filarów, pilastrów - strefa cokołowa

39,23 m2

Robocizna razem r-g 0,41 16,08430

Materiały inne (Materiały) % 1

14 KNR 1901/313/3

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

5,0 miejsce

Robocizna razem r-g 0,924 4,62000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 5 25,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,004 0,02000

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,009 0,04500

15 KNR 1901/313/2

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

5,00 miejsce

Robocizna razem r-g 0,404 2,02000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 3 15,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,003 0,01500

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,007 0,03500

16 KNR 28/2620/1

Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

39,23 m2

Robocizna razem r-g 0,272 10,67056

17 KNR 903/502/4

Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podłoży tynkarskich PCI Saniment HA

44,63 m2

Robocizna razem r-g 0,053 2,36539

PCI Saniment HA kg 2 89,26000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,00061 0,02722

Środek transportowy (1) m-g 0,00042 0,01874

18 KNR 1901/807/5

Wykonanie tynków zewnętrznych wyrównujących PCI Saniment DP gr. 10 mm

44,63 m2

Robocizna razem r-g 1,78 79,44140

PCI Saniment DP kg 15 669,45000

Woda m3 0,0062 0,27671

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,05 2,23150

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,05 2,23150

19 KNR 1901/807/1 (1)

Szpachlowanie ściany warstwą szlamu odcinajacego PCI Saniment DS

44,63 m2

Robocizna razem r-g 1,27 56,68010

PCI Saniment DS kg 2,5 111,57500

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,03 1,33890

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,03 1,33890
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20 KNR 1901/807/5

Wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych PCI Saniment Super

44,63 m2

Robocizna razem r-g 1,78 79,44140

PCI Saniment Super kg 15 669,45000

Woda m3 0,0062 0,27671

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,05 2,23150

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,05 2,23150

21 KNR 231/407/4

Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

35,80 m

Robocizna razem r-g 0,2458 8,79964

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0001 0,00358

Obrzeże trawnikowe , betonowe 75-100x30x8 cm, 

szare m 1,02 36,51600

Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,006 0,21480

Woda m3 0,0004 0,01432

Materiały inne (Materiały) % 0,5

22 KNR 231/204/3

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm

16,90 m2

Robocizna razem r-g 0,1606 2,71414

Tłuczeń kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63 

mm t 0,252 4,25880

Woda m3 0,01 0,16900

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0283 0,47827

23 KNR 231/204/5

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm

16,90 m2

Robocizna razem r-g 0,188 3,17720

Kliniec 5-25˙mm t 0,0196 0,33124

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 0,34983

Tłuczeń kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63 

mm t 0,1484 2,50796

Woda m3 0,007 0,11830

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 15˙t (1) m-g 0,0224 0,37856

24 KNR 231/204/6

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

16,90 m2

krotność = 13

Robocizna razem r-g 0,0076 1,66972

Kliniec 5-25˙mm t 0,0018 0,39546

Tłuczeń kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63 

mm t 0,0212 4,65764

Woda m3 0,001 0,21970

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 15˙t (1) m-g 0,0014 0,30758

1.3 Odkopanie ścian fundamentowych + izolacja pionowa - strona północna
25 KNR 231/815/2

Rozebranie opaski z płytek betonowych 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej

25,53 m2

Robocizna razem r-g 0,1249 3,18870

26 KNR 1901/108/2

Wykopy nieumocnione, wąskoprzestrzenne, o szerokości dna do 1,5˙m, wykonywane na zewnątrz budynku w gruntach suchych,

głębokość do 1,0˙m, kategoria gruntu III

14,675 m3

Robocizna razem r-g 3,68 54,00400
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27 KNR 1901/313/3

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

5,0 miejsce

Robocizna razem r-g 0,924 4,62000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 5 25,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,004 0,02000

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,009 0,04500

28 KNR 1901/313/2

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

5,0 miejsce

Robocizna razem r-g 0,404 2,02000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 3 15,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,003 0,01500

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,007 0,03500

29 KNR 28/2620/1

Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

29,35 m2

Robocizna razem r-g 0,272 7,98320

30 KNR 1901/807/1 (1)

Wykonanie tynków zewnętrznych z zaprawy PCI Pericem Tixo gr.  10 mm

29,35 m2

Robocizna razem r-g 1,27 37,27450

PCI Pericem Tixo kg 15 440,25000

Woda m3 0,005 0,14675

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,03 0,88050

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,03 0,88050

31 KNR 17/927/1

Nałożenie na podłoże gruntu PCI Pecimor F / rozcieńczony z woda 1;5/

29,35 m2

Robocizna razem r-g 0,105 3,08175

PCI Pecimor F l 0,05 1,46750

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,01174

32 TZKNBK 7/102/8 (1)

Izolacja pionowa powłokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - pierwsza warstwa

29,35 m2

Robocizna razem r-g 0,324 9,50940

PCI Pecimor 2K l 1,5 44,02500

Materiały inne (Materiały) % 1

Wózek m-g 0,0016 0,04696

33 TZKNBK 7/102/9 (1)

Izolacja pionowa powłokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - druga warstwa

29,35 m2

Robocizna razem r-g 0,166 4,87210

PCI Pecimor 2K l 1 29,35000

Materiały inne (Materiały) % 1

Wózek m-g 0,001 0,02935

34 KNR 1901/115/2

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3˙m z ubiciem warstwami, kategoria gruntu III

10,273 m3

Robocizna razem r-g 1,8 18,49140

35 KNR 1901/118/3

Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, odległość do 1˙km, kategoria gruntu III

4,402 m3

Robocizna razem r-g 3,75 16,50750

Materiały inne (Robocizna) % 2,5

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,438 1,92808
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36 KNR 1901/118/4

Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km, kategoria gruntu III

4,402 m3

krotność = 5

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,035 0,77035

1.4 Wymiana tynku w strefie cokołowej - strona północna
37 KNR BC 3/702/1

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - odbicie tynków z zaprawy cem. - wap. z powierzchni, ścian, 

filarów, pilastrów

53,81 m2

Robocizna razem r-g 0,41 22,06210

Materiały inne (Materiały) % 1

38 KNR 1901/313/3

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

5,0 miejsce

Robocizna razem r-g 0,924 4,62000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 5 25,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,004 0,02000

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,009 0,04500

39 KNR 1901/313/2

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

5,00 miejsce

Robocizna razem r-g 0,404 2,02000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 3 15,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,003 0,01500

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,007 0,03500

40 KNR 28/2620/1

Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

53,81 m2

Robocizna razem r-g 0,272 14,63632

41 KNR 903/502/4

Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podłoży tynkarskich PCI Saniment HA

59,71 m2

Robocizna razem r-g 0,053 3,16463

PCI Saniment HA kg 2 119,42000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,00061 0,03642

Środek transportowy (1) m-g 0,00042 0,02508

42 KNR 1901/807/5

Wykonanie tynków zewnętrznych wyrównujących PCI Saniment DP

59,71 m2

Robocizna razem r-g 1,78 106,28380

PCI Saniment DP kg 15 895,65000

Woda m3 0,0062 0,37020

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,05 2,98550

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,05 2,98550

43 KNR 1901/807/5

Wykonanie warstwy uszczelnienia ze szlamu odcinającego PCI Saniment DS

59,71 m2

Robocizna razem r-g 1,78 106,28380

PCI Saniment DS kg 2,5 149,27500

Woda m3 0,0062 0,37020

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,05 2,98550

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,05 2,98550
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44 KNR 1901/807/5

Wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych PCI Saniment Super

59,71 m2

Robocizna razem r-g 1,78 106,28380

PCI Saniment Super kg 15 895,65000

Woda m3 0,0062 0,37020

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,05 2,98550

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,05 2,98550

45 KNR 231/407/4

Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

27,80 m

Robocizna razem r-g 0,2458 6,83324

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0001 0,00278

Obrzeże trawnikowe , betonowe 75-100x30x8 cm, 

szare m 1,02 28,35600

Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,006 0,16680

Woda m3 0,0004 0,01112

Materiały inne (Materiały) % 0,5

46 KNR 231/204/3

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm

25,53 m2

Robocizna razem r-g 0,1606 4,10012

Tłuczeń kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63 

mm t 0,252 6,43356

Woda m3 0,01 0,25530

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0283 0,72250

47 KNR 231/204/5

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm

25,53 m2

Robocizna razem r-g 0,188 4,79964

Kliniec 5-25˙mm t 0,0196 0,50039

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 0,52847

Tłuczeń kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63 

mm t 0,1484 3,78865

Woda m3 0,007 0,17871

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 15˙t (1) m-g 0,0224 0,57187

48 KNR 231/204/6

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

25,53 m2

krotność = 13

Robocizna razem r-g 0,0076 2,52236

Kliniec 5-25˙mm t 0,0018 0,59740

Tłuczeń kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63 

mm t 0,0212 7,03607

Woda m3 0,001 0,33189

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 15˙t (1) m-g 0,0014 0,46465

1.5 Wymiana tynku w strefie cokołowej - strona wschodnia
49 KNR 231/815/2

Rozebranie opaski z płytek betonowych 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej

30,05 m2

Robocizna razem r-g 0,1249 3,75325



RATUSZ UM Szczebrzeszyn - izolacja 

pionowa + cokół + elewacja

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 9730)

strona nr: 41

2013-05-27

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

50 KNR BC 3/702/1

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - odbicie tynków z zaprawy cem. - wap. z powierzchni, ścian, 

filarów, pilastrów

40,58 m2

Robocizna razem r-g 0,41 16,63780

Materiały inne (Materiały) % 1

51 KNR 1901/313/3

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

5,0 miejsce

Robocizna razem r-g 0,924 4,62000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 5 25,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,004 0,02000

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,009 0,04500

52 KNR 1901/313/2

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

5,0 miejsce

Robocizna razem r-g 0,404 2,02000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 3 15,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,003 0,01500

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,007 0,03500

53 KNR 28/2620/1

Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

40,58 m2

Robocizna razem r-g 0,272 11,03776

54 KNR 903/502/4

Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podłoży tynkarskich PCI Saniment HA

40,58 m2

Robocizna razem r-g 0,053 2,15074

PCI Saniment HA kg 2 81,16000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,00061 0,02475

Środek transportowy (1) m-g 0,00042 0,01704

55 KNR 1901/807/5

Wykonanie tynków zewnętrznych wyrównujących PCI Saniment DP

40,58 m2

Robocizna razem r-g 1,78 72,23240

PCI Saniment DP kg 15 608,70000

Woda m3 0,0062 0,25160

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,05 2,02900

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,05 2,02900

56 KNR 1901/807/1 (1)

Szpachlowanie ściany warstwą szlamu odcinajacego PCI Saniment DS

40,58 m2

Robocizna razem r-g 1,27 51,53660

PCI Saniment DS kg 2,5 101,45000

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,03 1,21740

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,03 1,21740
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57 KNR 1901/807/5

Wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych PCI Saniment Super

40,58 m2

Robocizna razem r-g 1,78 72,23240

PCI Saniment Super kg 15 608,70000

Woda m3 0,0062 0,25160

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,05 2,02900

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,05 2,02900

58 KNR 231/407/4

Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

30,05 m

Robocizna razem r-g 0,2458 7,38629

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0001 0,00301

Obrzeże trawnikowe , betonowe 75-100x30x8 cm, 

szare m 1,02 30,65100

Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,006 0,18030

Woda m3 0,0004 0,01202

Materiały inne (Materiały) % 0,5

59 KNR 231/204/3

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm

15,03 m2

Robocizna razem r-g 0,1606 2,41382

Tłuczeń kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63 

mm t 0,252 3,78756

Woda m3 0,01 0,15030

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0283 0,42535

60 KNR 231/204/5

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm

15,03 m2

Robocizna razem r-g 0,188 2,82564

Kliniec 5-25˙mm t 0,0196 0,29459

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 0,31112

Tłuczeń kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63 

mm t 0,1484 2,23045

Woda m3 0,007 0,10521

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 15˙t (1) m-g 0,0224 0,33667

61 KNR 231/204/6

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

15,03 m2

krotność = 13

Robocizna razem r-g 0,0076 1,48496

Kliniec 5-25˙mm t 0,0018 0,35170

Tłuczeń kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63 

mm t 0,0212 4,14227

Woda m3 0,001 0,19539

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 15˙t (1) m-g 0,0014 0,27355

1.6 Odkopanie ścian fundamentowych + izolacja pionowa - strona południowa
62 KNR 231/815/2

Rozebranie opaski z płytek betonowych 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej

19,93 m2

Robocizna razem r-g 0,1249 2,48926

63 KNR 1901/108/2

Wykopy nieumocnione, wąskoprzestrzenne, o szerokości dna do 1,5˙m, wykonywane na zewnątrz budynku w gruntach suchych,

głębokość do 1,0˙m, kategoria gruntu III

10,400 m3

Robocizna razem r-g 3,68 38,27200
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64 TZKNBK 4/2101/5

Ręczne rozebranie muru z cegły na zaprawie cementowej o grubości 1/2 cegły

20,20 m2

Robocizna razem r-g 1,25 25,25000

65 KNR 1901/313/3

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

5,0 miejsce

Robocizna razem r-g 0,924 4,62000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 5 25,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,004 0,02000

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,009 0,04500

66 KNR 1901/313/2

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

5,0 miejsce

Robocizna razem r-g 0,404 2,02000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 3 15,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,003 0,01500

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,007 0,03500

67 KNR 28/2620/1

Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

20,20 m2

Robocizna razem r-g 0,272 5,49440

68 KNR 1901/311/1

Przymurowanie ścianek dopowierzchni ścian grubość przymocowania 1/4˙cegły klinkierowej

20,20 m2

Robocizna razem r-g 2,4 48,48000

Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6.5cm 

klasa 250 szt 28,6 577,72000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,01 0,20200

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,02 0,40400

Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,80800

69 KNR 1901/807/1 (1)

Wykonanie tynków zewnętrznych z zaprawy PCI Pericem Tixo gr.2 cm

20,20 m2

Robocizna razem r-g 1,27 25,65400

PCI Pericem Tixo kg 14 282,80000

Woda m3 0,005 0,10100

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,03 0,60600

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,03 0,60600

70 KNR 17/927/1

Nałożenie na podłoże gruntu PCI Pecimor F / rozcieńczony z woda 1;5/

20,20 m2

Robocizna razem r-g 0,105 2,12100

PCI Pecimor F l 0,05 1,01000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00808

71 TZKNBK 7/102/8 (1)

Izolacja pionowa powłokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - pierwsza warstwa

20,20 m2

Robocizna razem r-g 0,324 6,54480

PCI Pecimor 2K l 1,5 30,30000

Materiały inne (Materiały) % 1

Wózek m-g 0,0016 0,03232
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72 TZKNBK 7/102/9 (1)

Izolacja pionowa powłokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - druga warstwa

20,20 m2

Robocizna razem r-g 0,166 3,35320

PCI Pecimor 2K l 1 20,20000

Materiały inne (Materiały) % 1

Wózek m-g 0,001 0,02020

73 KNR 1901/115/2

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3˙m z ubiciem warstwami, kategoria gruntu III

7,280 m3

Robocizna razem r-g 1,8 13,10400

74 KNR 1901/118/3

Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, odległość do 1˙km, kategoria gruntu III

3,120 m3

Robocizna razem r-g 3,75 11,70000

Materiały inne (Robocizna) % 2,5

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,438 1,36656

75 KNR 1901/118/4

Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km, kategoria gruntu III

3,120 m3

krotność = 5

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,035 0,54600

1.7 Wymiana tynku w strefie cokołowej - strona południowa
76 KNR BC 3/702/1

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - odbicie tynków z zaprawy cem. - wap. z powierzchni, ścian, 

filarów, pilastrów

61,53 m2

Robocizna razem r-g 0,41 25,22730

Materiały inne (Materiały) % 1

77 TZKNBK 4/2101/5

Ręczne rozebranie muru z cegły na zaprawie cementowej o grubości 1/2 cegły

35,36 m2

Robocizna razem r-g 1,25 44,20000

78 KNR 1901/313/3

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

5,0 miejsce

Robocizna razem r-g 0,924 4,62000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 5 25,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,004 0,02000

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,009 0,04500

79 KNR 1901/313/2

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

5,0 miejsce

Robocizna razem r-g 0,404 2,02000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 3 15,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,003 0,01500

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,007 0,03500

80 KNR 28/2620/1

Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

61,53 m2

Robocizna razem r-g 0,272 16,73616
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81 KNR 1901/311/1

Przymurowanie ścianek dopowierzchni ścian grubość przymocowania 1/4˙cegły klinkierowej

35,36 m2

Robocizna razem r-g 2,4 84,86400

Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6.5cm 

klasa 250 szt 28,6 1 011,2960

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,01 0,35360

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,02 0,70720

Środek transportowy (1) m-g 0,04 1,41440

82 KNR 903/502/4

Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podłoży tynkarskich PCI Saniment HA

67,91 m2

Robocizna razem r-g 0,053 3,59923

PCI Saniment HA kg 2 135,82000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,00061 0,04143

Środek transportowy (1) m-g 0,00042 0,02852

83 KNR 1901/807/5

Wykonanie tynków zewnętrznych wyrównujących PCI Saniment DP

67,91 m2

Robocizna razem r-g 1,78 120,87980

PCI Saniment DP kg 15 1 018,6500

Woda m3 0,0062 0,42104

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,05 3,39550

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,05 3,39550

84 KNR 1901/807/5

Wykonanie warstwy uszczelnienia ze szlamu odcinającego PCI Saniment DS

67,91 m2

Robocizna razem r-g 1,78 120,87980

PCI Saniment DS kg 2,5 169,77500

Woda m3 0,0062 0,42104

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,05 3,39550

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,05 3,39550

85 KNR 1901/807/5

Wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych PCI Saniment Super

67,91 m2

Robocizna razem r-g 1,78 120,87980

PCI Saniment Super kg 15 1 018,6500

Woda m3 0,0062 0,42104

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,05 3,39550

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,05 3,39550

86 KNR 231/407/4

Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

39,85 m

Robocizna razem r-g 0,2458 9,79513

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0001 0,00399

Obrzeże trawnikowe , betonowe 75-100x30x8 cm, 

szare m 1,02 40,64700

Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,006 0,23910

Woda m3 0,0004 0,01594

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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87 KNR 231/204/3

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm

19,93 m2

Robocizna razem r-g 0,1606 3,20076

Tłuczeń kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63 

mm t 0,252 5,02236

Woda m3 0,01 0,19930

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0283 0,56402

88 KNR 231/204/5

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm

19,93 m2

Robocizna razem r-g 0,188 3,74684

Kliniec 5-25˙mm t 0,0196 0,39063

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 0,41255

Tłuczeń kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63 

mm t 0,1484 2,95761

Woda m3 0,007 0,13951

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 15˙t (1) m-g 0,0224 0,44643

89 KNR 231/204/6

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

19,93 m2

krotność = 13

Robocizna razem r-g 0,0076 1,96908

Kliniec 5-25˙mm t 0,0018 0,46636

Tłuczeń kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63 

mm t 0,0212 5,49271

Woda m3 0,001 0,25909

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 15˙t (1) m-g 0,0014 0,36273

1.8 Wymiana tynku w strefie cokołowej  - strona północna - dziedziniec
90 KNKRB 6/803/8

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego podsypka cementowo - piask., ręcznie

15,09 m2

Robocizna razem r-g 0,7812 11,78831

91 KNR 231/815/2

Rozebranie opaski z płytek betonowych 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej

7,20 m2

Robocizna razem r-g 0,1249 0,89928

92 KNR BC 3/702/1

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - odbicie tynków z zaprawy cem. - wap. z powierzchni, ścian, 

filarów, pilastrów

43,36 m2

Robocizna razem r-g 0,41 17,77760

Materiały inne (Materiały) % 1

93 KNR 1901/313/3

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

5,0 miejsce

Robocizna razem r-g 0,924 4,62000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 5 25,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,004 0,02000

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,009 0,04500
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94 KNR 1901/313/2

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

5,0 miejsce

Robocizna razem r-g 0,404 2,02000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 3 15,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,003 0,01500

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,007 0,03500

95 KNR 28/2620/1

Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

43,36 m2

Robocizna razem r-g 0,272 11,79392

96 KNR 903/502/4

Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podłoży tynkarskich PCI Saniment HA

43,36 m2

Robocizna razem r-g 0,053 2,29808

PCI Saniment HA kg 2 86,72000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,00061 0,02645

Środek transportowy (1) m-g 0,00042 0,01821

97 KNR 1901/807/5

Wykonanie tynków zewnętrznych wyrównujących PCI Saniment DP

43,36 m2

Robocizna razem r-g 1,78 77,18080

PCI Saniment DP kg 15 650,40000

Woda m3 0,0062 0,26883

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,05 2,16800

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,05 2,16800

98 KNR 1901/807/1 (1)

Szpachlowanie ściany warstwą szlamu odcinajacego PCI Saniment DS

43,36 m2

Robocizna razem r-g 1,27 55,06720

PCI Saniment DS kg 2,5 108,40000

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,03 1,30080

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,03 1,30080

99 KNR 1901/807/5

Wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych PCI Saniment Super

43,36 m2

Robocizna razem r-g 1,78 77,18080

PCI Saniment Super kg 15 650,40000

Woda m3 0,0062 0,26883

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,05 2,16800

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,05 2,16800

100 KNR 231/407/4

Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

31,55 m

Robocizna razem r-g 0,2458 7,75499

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0001 0,00316

Obrzeże trawnikowe , betonowe 75-100x30x8 cm, 

szare m 1,02 32,18100

Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,006 0,18930

Woda m3 0,0004 0,01262

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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101 KNR 231/502/4

Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

7,200 m2

Robocizna razem r-g 0,5985 4,30920

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0185 0,13320

Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0849 0,61128

Woda m3 0,0286 0,20592

Materiały inne (Materiały) % 0,5

102 KNR 231/307/1

Nawierzchnie z klinkieru drogowego układanego na rąb, na podsypce nowej, piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem / materiał 

z rozbiórki / w bramie wjazdowej

3,15 m2

Robocizna razem r-g 1,0164 3,20166

Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0697 0,21956

Woda m3 0,025 0,07875

Materiały inne (Materiały) % 0,5

103 KNR 231/204/3

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm

10,50 m2

Robocizna razem r-g 0,1606 1,68630

Tłuczeń kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63 

mm t 0,252 2,64600

Woda m3 0,01 0,10500

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0283 0,29715

104 KNR 231/204/5

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm

10,50 m2

Robocizna razem r-g 0,188 1,97400

Kliniec 5-25˙mm t 0,0196 0,20580

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 0,21735

Tłuczeń kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63 

mm t 0,1484 1,55820

Woda m3 0,007 0,07350

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 15˙t (1) m-g 0,0224 0,23520

105 KNR 231/204/6

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

10,50 m2

krotność = 13

Robocizna razem r-g 0,0076 1,03740

Kliniec 5-25˙mm t 0,0018 0,24570

Tłuczeń kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63 

mm t 0,0212 2,89380

Woda m3 0,001 0,13650

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 15˙t (1) m-g 0,0014 0,19110

1.9 Odkopanie ścian fundamentowych + izolacja pionowa - strona południowa - dziedziniec -
106 KNKRB 6/803/8

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego podsypka cementowo - piask., ręcznie

13,65 m2

Robocizna razem r-g 0,7812 10,66338

107 KNR 1901/108/2

Wykopy nieumocnione, wąskoprzestrzenne, o szerokości dna do 1,5˙m, wykonywane na zewnątrz budynku w gruntach 

suchych, głębokość do 1,0˙m, kategoria gruntu III

9,750 m3

Robocizna razem r-g 3,68 35,88000
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108 KNR 1901/313/3

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

5,0 miejsce

Robocizna razem r-g 0,924 4,62000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 5 25,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,004 0,02000

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,009 0,04500

109 KNR 1901/313/2

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

5,0 miejsce

Robocizna razem r-g 0,404 2,02000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 3 15,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,003 0,01500

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,007 0,03500

110 KNR 28/2620/1

Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

19,50 m2

Robocizna razem r-g 0,272 5,30400

111 KNR 1901/807/1 (1)

Wykonanie tynków zewnętrznych z zaprawy PCI Pericem Tixo gr. 15 mm

19,50 m2

Robocizna razem r-g 1,27 24,76500

PCI Pericem Tixo kg 14 273,00000

Woda m3 0,005 0,09750

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,03 0,58500

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,03 0,58500

112 KNR 17/927/1

Nałożenie na podłoże gruntu PCI Pecimor F / rozcieńczony z woda 1;5/

19,50 m2

Robocizna razem r-g 0,105 2,04750

PCI Pecimor F l 0,05 0,97500

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00780

113 TZKNBK 7/102/8 (1)

Izolacja pionowa powłokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - pierwsza warstwa

19,50 m2

Robocizna razem r-g 0,324 6,31800

PCI Pecimor 2K l 1,5 29,25000

Materiały inne (Materiały) % 1

Wózek m-g 0,0016 0,03120

114 TZKNBK 7/102/9 (1)

Izolacja pionowa powłokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - druga warstwa

19,50 m2

Robocizna razem r-g 0,166 3,23700

PCI Pecimor 2K l 1 19,50000

Materiały inne (Materiały) % 1

Wózek m-g 0,001 0,01950

115 KNR 1901/115/2

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3˙m z ubiciem warstwami, kategoria gruntu III

6,825 m3

Robocizna razem r-g 1,8 12,28500

116 KNR 1901/118/3

Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, odległość do 1˙km, kategoria gruntu III

2,925 m3

Robocizna razem r-g 3,75 10,96875

Materiały inne (Robocizna) % 2,5

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,438 1,28115
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117 KNR 1901/118/4

Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km, kategoria gruntu III

2,925 m3

krotność = 5

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,035 0,51188

1.10 Wymiana tynków w strefie cokołowej - strona południowa - dziedziniec
118 KNR BC 3/702/1

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - odbicie tynków z zaprawy cem. - wap. z powierzchni, ścian, 

filarów, pilastrów

23,40 m2

Robocizna razem r-g 0,41 9,59400

Materiały inne (Materiały) % 1

119 KNR 1901/313/3

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

5,0 miejsce

Robocizna razem r-g 0,924 4,62000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 5 25,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,004 0,02000

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,009 0,04500

120 KNR 1901/313/2

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

5,0 miejsce

Robocizna razem r-g 0,404 2,02000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 3 15,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,003 0,01500

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,007 0,03500

121 KNR 28/2620/1

Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

26,33 m2

Robocizna razem r-g 0,272 7,16176

122 KNR 903/502/4

Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podłoży tynkarskich PCI Saniment HA

26,33 m2

Robocizna razem r-g 0,053 1,39549

PCI Saniment HA kg 2 52,66000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,00061 0,01606

Środek transportowy (1) m-g 0,00042 0,01106

123 KNR 1901/807/5

Wykonanie tynków zewnętrznych wyrównujących PCI Saniment DP

26,33 m2

Robocizna razem r-g 1,78 46,86740

PCI Saniment DP kg 15 394,95000

Woda m3 0,0062 0,16325

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,05 1,31650

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,05 1,31650

124 KNR 1901/807/5

Wykonanie warstwy uszczelnienia ze szlamu odcinającego PCI Saniment DS

26,33 m2

Robocizna razem r-g 1,78 46,86740

PCI Saniment DS kg 2,5 65,82500

Woda m3 0,0062 0,16325

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,05 1,31650

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,05 1,31650
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125 KNR 1901/807/5

Wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych PCI Saniment Super

26,30 m2

Robocizna razem r-g 1,78 46,81400

PCI Saniment Super kg 15 394,50000

Woda m3 0,0062 0,16306

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,05 1,31500

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,05 1,31500

126 KNR 231/407/4

Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

19,50 m

Robocizna razem r-g 0,2458 4,79310

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0001 0,00195

Obrzeże trawnikowe , betonowe 75-100x30x8 cm, 

szare m 1,02 19,89000

Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,006 0,11700

Woda m3 0,0004 0,00780

Materiały inne (Materiały) % 0,5

127 KNR 231/204/3

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm

9,75 m2

Robocizna razem r-g 0,1606 1,56586

Tłuczeń kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63 

mm t 0,252 2,45700

Woda m3 0,01 0,09750

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0283 0,27593

128 KNR 231/204/5

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm

9,75 m2

Robocizna razem r-g 0,188 1,83300

Kliniec 5-25˙mm t 0,0196 0,19110

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 0,20183

Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, 

łamany sortowany 40-60˙mm t 0,1484 1,44690

Woda m3 0,007 0,06825

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 15˙t (1) m-g 0,0224 0,21840

129 KNR 231/204/6

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

9,75 m2

krotność = 13

Robocizna razem r-g 0,0076 0,96330

Kliniec 5-25˙mm t 0,0018 0,22815

Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, 

łamany sortowany 40-60˙mm t 0,0212 2,68710

Woda m3 0,001 0,12675

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 15˙t (1) m-g 0,0014 0,17745

130 KNR 231/501/1

Chodniki z klinkieru drogowego /z rozbiórki /

1,00 m2

Robocizna razem r-g 0,8473 0,84730

Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0672 0,06720

Woda m3 0,025 0,02500

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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1.11 Odkopanie ścian fundamentowych + izolacja pionowa - strona wschodnia - dziedziniec
131 KNKRB 6/803/8

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego podsypka cementowo - piask., ręcznie

10,02 m2

Robocizna razem r-g 0,7812 7,82762

132 KNR 1901/108/2

Wykopy nieumocnione, wąskoprzestrzenne, o szerokości dna do 1,5˙m, wykonywane na zewnątrz budynku w gruntach 

suchych, głębokość do 1,0˙m, kategoria gruntu III

8,350 m3

Robocizna razem r-g 3,68 30,72800

133 KNR 1901/313/3

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

5,0 miejsce

Robocizna razem r-g 0,924 4,62000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 5 25,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,004 0,02000

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,009 0,04500

134 KNR 1901/313/2

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

5,0 miejsce

Robocizna razem r-g 0,404 2,02000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 3 15,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,003 0,01500

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,007 0,03500

135 TZKNBK 4/2101/5

Ręczne rozebranie muru z cegły na zaprawie cementowej o grubości 1/2 cegły

16,70 m2

Robocizna razem r-g 1,25 20,87500

136 KNR 28/2620/1

Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

16,70 m2

Robocizna razem r-g 0,272 4,54240

137 KNR 1901/311/1

Przymurowanie ścianek dopowierzchni ścian grubość przymocowania 1/4˙cegły klinkierowej

16,70 m2

Robocizna razem r-g 2,4 40,08000

Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6.5cm 

klasa 250 szt 28,6 477,62000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,01 0,16700

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,02 0,33400

Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,66800

138 KNR 1901/807/1 (1)

Wykonanie tynków zewnętrznych z zaprawy PCI Pericem Tixo gr.  10 mm

16,70 m2

Robocizna razem r-g 1,27 21,20900

PCI Pericem Tixo kg 14 233,80000

Woda m3 0,005 0,08350

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,03 0,50100

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,03 0,50100

139 KNR 17/927/1

Nałożenie na podłoże gruntu PCI Pecimor F / rozcieńczony z woda 1;5/

16,70 m2

Robocizna razem r-g 0,105 1,75350

PCI Pecimor F l 0,05 0,83500

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00668
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140 TZKNBK 7/102/8 (1)

Izolacja pionowa powłokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - pierwsza warstwa

16,70 m2

Robocizna razem r-g 0,324 5,41080

PCI Pecimor 2K l 1,5 25,05000

Materiały inne (Materiały) % 1

Wózek m-g 0,0016 0,02672

141 TZKNBK 7/102/9 (1)

Izolacja pionowa powłokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - druga warstwa

16,70 m2

Robocizna razem r-g 0,166 2,77220

PCI Pecimor 2K l 1 16,70000

Materiały inne (Materiały) % 1

Wózek m-g 0,001 0,01670

142 KNR 1901/115/2

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów, przerzut ziemi na odległość do 3˙m z ubiciem warstwami, kategoria gruntu III

7,014 m3

Robocizna razem r-g 1,8 12,62520

143 KNR 1901/118/3

Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, odległość do 1˙km, kategoria gruntu III

1,336 m3

Robocizna razem r-g 3,75 5,01000

Materiały inne (Robocizna) % 2,5

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,438 0,58517

144 KNR 1901/118/4

Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km, kategoria gruntu III

1,336 m3

krotność = 5

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,035 0,23380

1.12 Wymiana tynku w strefie cokołowej - strona wschodnia - dziedziniec
145 KNR BC 3/702/1

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - odbicie tynków z zaprawy cem. - wap. z powierzchni, ścian, 

filarów, pilastrów

30,30 m2

Robocizna razem r-g 0,41 12,42300

Materiały inne (Materiały) % 1

146 TZKNBK 4/2101/5

Ręczne rozebranie muru z cegły na zaprawie cementowej o grubości 1/2 cegły (poz 541)

30,30 m2

Robocizna razem r-g 1,25 37,87500

147 KNR 1901/313/3

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

5,0 miejsce

Robocizna razem r-g 0,924 4,62000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 5 25,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,004 0,02000

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,009 0,04500

148 KNR 1901/313/2

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

5,0 miejsce

Robocizna razem r-g 0,404 2,02000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 3 15,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,003 0,01500

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,007 0,03500

149 KNR 28/2620/1

Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

30,30 m2

Robocizna razem r-g 0,272 8,24160
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150 KNR 1901/311/1

Przymurowanie ścianek dopowierzchni ścian grubość przymocowania 1/4˙cegły klinkierowej

30,30 m2

Robocizna razem r-g 2,4 72,72000

Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6.5cm 

klasa 250 szt 28,6 866,58000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,01 0,30300

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,02 0,60600

Środek transportowy (1) m-g 0,04 1,21200

151 KNR 903/502/4

Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podłoży tynkarskich PCI Saniment HA

35,91 m2

Robocizna razem r-g 0,053 1,90323

PCI Saniment HA kg 2 71,82000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,00061 0,02191

Środek transportowy (1) m-g 0,00042 0,01508

152 KNR 1901/807/5

Wykonanie tynków zewnętrznych wyrównujących PCI Saniment DP

35,91 m2

Robocizna razem r-g 1,78 63,91980

PCI Saniment DP kg 15 538,65000

Woda m3 0,0062 0,22264

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,05 1,79550

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,05 1,79550

153 KNR 1901/807/5

Wykonanie warstwy uszczelnienia ze szlamu odcinającego PCI Saniment DS

35,91 m2

Robocizna razem r-g 1,78 63,91980

PCI Saniment DS kg 2,5 89,77500

Woda m3 0,0062 0,22264

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,05 1,79550

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,05 1,79550

154 KNR 1901/807/5

Wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych PCI Saniment Super

35,91 m2

Robocizna razem r-g 1,78 63,91980

PCI Saniment Super kg 15 538,65000

Woda m3 0,0062 0,22264

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,05 1,79550

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,05 1,79550

155 KNR 231/407/4

Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

13,70 m

Robocizna razem r-g 0,2458 3,36746

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0001 0,00137

Obrzeże trawnikowe , betonowe 75-100x30x8 cm, 

szare m 1,02 13,97400

Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,006 0,08220

Woda m3 0,0004 0,00548

Materiały inne (Materiały) % 0,5



RATUSZ UM Szczebrzeszyn - izolacja 

pionowa + cokół + elewacja

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 9730)

strona nr: 55

2013-05-27

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

156 KNR 231/204/3

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm

10,02 m2

Robocizna razem r-g 0,1606 1,60922

Tłuczeń kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63 

mm t 0,252 2,52504

Woda m3 0,01 0,10020

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0283 0,28357

157 KNR 231/204/5

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm

10,02 m2

Robocizna razem r-g 0,188 1,88376

Kliniec 5-25˙mm t 0,0196 0,19639

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 0,20741

Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, 

łamany sortowany 40-60˙mm t 0,1484 1,48697

Woda m3 0,007 0,07014

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 15˙t (1) m-g 0,0224 0,22445

158 KNR 231/204/6

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

10,02 m2

krotność = 13

Robocizna razem r-g 0,0076 0,98998

Kliniec 5-25˙mm t 0,0018 0,23447

Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, 

łamany sortowany 40-60˙mm t 0,0212 2,76151

Woda m3 0,001 0,13026

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 15˙t (1) m-g 0,0014 0,18236

159 KNR 231/501/1

Chodniki z klinkieru drogowego /z rozbiórki /

1,50 m2

Robocizna razem r-g 0,8473 1,27095

Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0672 0,10080

Woda m3 0,025 0,03750

Materiały inne (Materiały) % 0,5

1.13 Wymiana tynku w strefie cokołowej - strona zachodnia  - dziedziniec -
160 KNKRB 6/803/8

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego podsypka cementowo - piask., ręcznie

10,02 m2

Robocizna razem r-g 0,7812 7,82762

161 KNR BC 3/702/1

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - odbicie tynków z zaprawy cem. - wap. z powierzchni, ścian, 

filarów, pilastrów

25,05 m2

Robocizna razem r-g 0,41 10,27050

Materiały inne (Materiały) % 1

162 KNR 1901/313/3

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

5,0 miejsce

Robocizna razem r-g 0,924 4,62000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 5 25,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,004 0,02000

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,009 0,04500
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163 KNR 1901/313/2

Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 3

5,0 miejsce

Robocizna razem r-g 0,404 2,02000

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 3 15,00000

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,003 0,01500

Materiały inne (Materiały) % 10

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,007 0,03500

164 KNR 28/2620/1

Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie

27,56 m2

Robocizna razem r-g 0,272 7,49632

165 KNR 903/502/4

Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podłoży tynkarskich PCI Saniment HA

27,56 m2

Robocizna razem r-g 0,053 1,46068

PCI Saniment HA kg 2 55,12000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,00061 0,01681

Środek transportowy (1) m-g 0,00042 0,01158

166 KNR 1901/807/5

Wykonanie tynków zewnętrznych wyrównujących PCI Saniment DP

27,56 m2

Robocizna razem r-g 1,78 49,05680

PCI Saniment DP kg 15 413,40000

Woda m3 0,0062 0,17087

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,05 1,37800

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,05 1,37800

167 KNR 1901/807/5

Wykonanie warstwy uszczelnienia ze szlamu odcinającego PCI Saniment DS

27,56 m2

Robocizna razem r-g 1,78 49,05680

PCI Saniment DS kg 2,5 68,90000

Woda m3 0,0062 0,17087

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,05 1,37800

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,05 1,37800

168 KNR 1901/807/5

Wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych PCI Saniment Super

27,56 m2

Robocizna razem r-g 1,78 49,05680

PCI Saniment Super kg 15 413,40000

Woda m3 0,0062 0,17087

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,05 1,37800

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,05 1,37800

169 KNR 231/407/4

Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

13,70 m

Robocizna razem r-g 0,2458 3,36746

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0001 0,00137

Obrzeże trawnikowe , betonowe 75-100x30x8 cm, 

szare m 1,02 13,97400

Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,006 0,08220

Woda m3 0,0004 0,00548

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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170 KNR 231/204/3

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm

10,02 m2

Robocizna razem r-g 0,1606 1,60922

Tłuczeń kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63 

mm t 0,252 2,52504

Woda m3 0,01 0,10020

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0283 0,28357

171 KNR 231/204/5

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm

10,02 m2

Robocizna razem r-g 0,188 1,88376

Kliniec 5-25˙mm t 0,0196 0,19639

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 0,20741

Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, 

łamany sortowany 40-60˙mm t 0,1484 1,48697

Woda m3 0,007 0,07014

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 15˙t (1) m-g 0,0224 0,22445

172 KNR 231/204/6

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

10,02 m2

krotność = 13

Robocizna razem r-g 0,0076 0,98998

Kliniec 5-25˙mm t 0,0018 0,23447

Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, 

łamany sortowany 40-60˙mm t 0,0212 2,76151

Woda m3 0,001 0,13026

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Walec statyczny samojezdny 15˙t (1) m-g 0,0014 0,18236

173 KNR 231/501/1

Demontaż i ponowny montaz schodów z kostki betonowej

1,00 kpl

Robocizna razem r-g 15 15,00000
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2 REMONT ELEWACJI
2.1 REMONT ELEWACJI
174 AT 5/1652/1

Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73˙m i rozstawie podłużnym ram 3,07˙m, o wysokości do 10˙m

1 277,80 m2

Robocizna razem r-g 0,1594 203,68132

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00012 0,15334

Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,0676 86,37928

Zaślepka z tworzywa sztucznego szt 0,0676 86,37928

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,038 48,55640

175 KNR 202/1613/1 (1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙m, bednarka (nakłady podstawowe)

1 277,800 m2

Robocizna razem r-g 0,0055 7,02790

Bednarka ocynkowana St0S 20-25x2-5˙mm kg 0,0003 0,38334

Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,2 m 0,0009 1,15002

Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia 

przewodów szt 0,0004 0,51112

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Rusztowania m-g 0,0016 2,04448

176 AT 5/1663/4

Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań ramowych elewacyjnych o szerokości 0,73 m, zabezpieczenia 

ochronne, siatka

1 277,800 m2

Robocizna razem r-g 0,0262 33,47836

Siatka rusztowaniowa m2 1,155 1 475,8590

Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,0558 71,30124

Zaślepka z tworzywa sztucznego szt 0,0558 71,30124

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,0062 7,92236

177 AT 5/1663/1

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami

27,00 m

Robocizna razem r-g 0,53 14,31000

Kołki rozporowe Metalplast szt 1 27,00000

Zaślepka z tworzywa sztucznego szt 1 27,00000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,13 3,51000

178 KNRW 401/541/8

Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią, z rozebraniem

60,00 m2

Robocizna razem r-g 0,42 25,20000

Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00025 0,01500

Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,05 3,00000

Folia polietylenowa budowlana osłonowa 

0,12-0,20˙mm m2 1,2 72,00000

Materiały inne (Materiały) % 2

179 KNR 401/420/3

Wykonanie na dachu pomostów pochyłych

54,00 m2

Robocizna razem r-g 1,43 77,22000

Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, 

grubości 50-100˙mm m3 0,003 0,16200

Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa III, 

grubości 19-25˙mm m3 0,002 0,10800

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,12 6,48000

Listwy i łaty iglaste - wymiarowe dł. 2,4-6,3 m, kl. II m3 0,001 0,05400

Materiały inne (Materiały) % 2
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180 KNR 401/420/1

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu

30,00 m

Robocizna razem r-g 0,23 6,90000

Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa III, 

grubości 19-25˙mm m3 0,003 0,09000

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1 3,00000

Materiały inne (Materiały) % 2

181 TZKNBK 8/105/1

Czyszczenie ścierne - zeskrobanie odstających warstw szpachli gipsowej i innych warstw farb - analogia.

1 149,55 m2

Robocizna razem r-g 0,92 1 057,5860

182 KNR 23/2611/1

Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

1 149,55 m2

Robocizna razem r-g 0,272 312,67760

183 TZKNBK 8/105/18

Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem folia (poz 164)

186,53 m2

Robocizna razem r-g 0,69 128,70570

Folia polietylenowa budowlana osłonowa 

0,06-0,10˙mm m2 1,1 205,18300

Taśma PCV m 6 1 119,1800

Materiały inne (Materiały) % 0,05

184 KNNR 5/1207/12

Wykucie bruzd dla prętów ze stali nierdzewnej w cegle

304,60 m

Robocizna razem r-g 0,269 81,93740

185 Kalkulacja indywidualna

Przedmuchanie sprężonym powietrzem bruzd i zmycie wodą  J/W

304,60 m

Robocizna razem r-g 0,052 15,83920

Woda m3 0,0012 0,36552

Materiały inne (Materiały) % 1

Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę 20˙MPa (1) m-g 0,018 5,48280

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,001 0,30460

Sprężarka powietrzna elektryczna malarska 

0.2-0.4˙m3/min m-g 0,01 3,04600

186 TZKNBK 8/105/3

Czyszczenie ścierne  gzymsów wieńczacych i pośrednich oraz ościeży okiennych i drzwiowych

201,01 m2

Robocizna razem r-g 1,02 205,03020

187 KNNR 5/1208/1

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm - przed zamontowaniem pręta

304,60 m

Robocizna razem r-g 0,0315 9,59490

HELIFIX - HeliBond - zaprawa l 0,45 137,07000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

188 KNNR 5/101/1 (1)

Układanie prętów ze stali nierdzewnej fi 6 mm - analogia

304,60 m

Robocizna razem r-g 0,111 33,81060

HELIFIX - HeliBar - pręt 6 mm mb 1,04 316,78400

Materiały inne (Materiały) % 2,5

189 KNNR 5/1208/1

Zaprawianie bruzd, szer. do 25˙mm - po zamontowaniu pręta

304,60 m

Robocizna razem r-g 0,0315 9,59490

HELIFIX - HeliBond - zaprawa l 1,2 365,52000

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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190 KNR BC 3/702/1

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - odbicie tynków z zaprawy cem. - wap. z powierzchni, ścian, 

filarów, pilastrów

229,91 m2

Robocizna razem r-g 0,41 94,26310

Materiały inne (Materiały) % 1

191 DC 19/101/2

Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem powierzchnia pionowa BASF Teiefengrund ELF

229,91 m2

Robocizna razem r-g 0,16 36,78560

BASF -  preparat głębokopenetrujący Teiefengrund 

ELF l 0,15 34,48650

Materiały inne (Materiały) % 1

192 KNR 903/501/1

Obrzutka wykonywana sposobem maszynowym, na ścianach z zaprawy do obróbki wstępnej podłoży tynkarskich dla 

późniejszego położenia tynków właściwych zaprawa nineralna BASF PHS

229,91 m2

Robocizna razem r-g 0,2065 47,47642

BASF -  zaprawa szpachlowa PHS kg 3 689,73000

Woda m3 0,0015 0,34487

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,006 1,37946

Agregat tynkarski 1.1-3.0˙m3/h (1) m-g 0,0129 2,96584

193 TZKNBK 8/101/2

Uzupełnienie tynków zewnętrznych z przygotowaniem zaprawy zaprawa cement. wap. gr. tynku 20 mm  BASF  K 01

229,91 m2

Robocizna razem r-g 1,57 360,95870

BASF - tynk podkładowy K 01 kg 36 8 276,7600

Materiały inne (Materiały) % 2

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,057 13,10487

Żuraw okienny do 0.5˙t m-g 0,271 62,30561

194 KNR 1901/351/1

Wykucie bruzd poziomych w ścianach pod obróbkę blacharską nad gzymsem pośrednim - analogia

110,85 m

Robocizna razem r-g 0,29 32,14650

195 KNR 1901/538/1

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej, pas nad gzymsem pośrednim szerokość 25˙cm

27,71 m2

Robocizna razem r-g 2,4 66,50400

Blacha stalowa powlekana  grubości 0.5˙mm m2 1,23 34,08330

Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,06 1,66260

Materiały inne (Materiały) % 0,3

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,1 2,77100

196 KNR 1901/808/1 (1)

Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II nad gzymsem pośrednim

110,85 m

Robocizna razem r-g 0,55 60,96750

PCI uniwersalna zaprawa tynkarska HK 01 kg 2,5 277,12500

Woda m3 0,001 0,11085

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,02 2,21700

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,02 2,21700

197 TZKNBK 8/104/1

Bonie prostokątne - przeszpachlowanie

464,45 m

Robocizna razem r-g 0,21 97,53450

PCI szpachla renowacyjna Renovatio kg 0,25 116,11250

Materiały inne (Materiały) % 3
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Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

198 DC 19/101/2

Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem powierzchnia pionowa -BASF Multigrunt PGU

1 466,22 m2

Robocizna razem r-g 0,16 234,59520

PCI środek do gruntowania Multigrund PGU kg 0,25 366,55500

Materiały inne (Materiały) % 1

199 KNR 1901/809/2 (1)

Szpachlowanie szpachlą renowacyjną Renovatio ościeży okiennych - szer. 20 cm gr. 3 mm

310,85 m

Robocizna razem r-g 0,82 254,89700

PCI szpachla renowacyjna Renovatio kg 0,75 233,13750

Woda m3 0,0018 0,55953

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,02 6,21700

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,02 6,21700

200 KNR 1901/809/2 (1)

Szpachlowanie szpachlą renowacyjną Renovatio ościeży okiennych - szer. 20 cm gr. 2 mm

310,85 m

Robocizna razem r-g 0,82 254,89700

PCI szpachla renowacyjna Renovatio kg 0,5 155,42500

Woda m3 0,0018 0,55953

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 

0,5 t m-g 0,02 6,21700

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,02 6,21700

201 TZKNBK 8/102/2

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa gr. 3 mm, - szpachla BASF 

Renovatio, zatarta na gładko kat. III - analogia

135,65 m2

Robocizna razem r-g 1,6 217,04000

BASF -  Szpachla renowacyjna Renovatio kg 3,6 488,34000

Materiały inne (Materiały) % 4,5

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,063 8,54595

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,144 19,53360

202 TZKNBK 8/102/2

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa gr. 3 mm, - szpachla BASF 

Renovatio, zatarta na gładko kat. III - analogia

1 330,57 m2

Robocizna razem r-g 1,6 2 128,9120

BASF -  Szpachla renowacyjna Renovatio kg 3,6 4 790,0520

Materiały inne (Materiały) % 4,5

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,063 83,82591

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,144 191,60208

203 DC 19/101/2

Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem powierzchnia pionowa -Multigrunt PGU

1 466,22 m2

Robocizna razem r-g 0,16 234,59520

PCI środek do gruntowania Multigrund PGU kg 0,25 366,55500

Materiały inne (Materiały) % 1

204 KNR 1901/1305/4

Malowanie farbami silikonowymi, powierzchnie zewnętrzne, malowanie 2-krotne tynków gładkich

1 268,40 m2

Robocizna razem r-g 0,22 279,04800

BASF - farba elewacyjna Multitop FS l 0,33 418,57200

Materiały inne (Materiały) % 2
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205 KNR 1901/1304/6

Malowanie farbami silikonowymi boni o szerokości do 5˙cm

464,45 mb

Robocizna razem r-g 0,17 78,95650

BASF - farba elewacyjna Multitop FS l 0,019 8,82455

Materiały inne (Materiały) % 2

206 KNR 1901/1302/7

Malowanie 2-krotnie farbą silikonową profili ciągnionych o szerokości ponad 20˙cm

197,82 m2

Robocizna razem r-g 0,4 79,12800

BASF - farba elewacyjna Multitop FS l 0,33 65,28060

Materiały inne (Materiały) % 2

207 KNR 202/16

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m - 300,00 m2

399,77 m-g

Praca rusztowania m-g 1 399,77

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Blacharze grupa II r-g 43,2276

2. Brukarze grupa II r-g 61,79666

3. Brukarze grupa III r-g 1,52145

4. Cieśle grupa II r-g 80,52

5. Malarze grupa II r-g 275,39316

6. Malarze grupa III r-g 69,6675

7. Monter grupa II r-g 187,1097

8. Murarze grupa III r-g 184,866

9. Robocizna r-g 81,65309

10. Robotnicy r-g 1 181,565

11. Robotnicy budowlani r-g 4 195,7671

12. Robotnicy grupa I r-g 1 843,2864

13. Robotnicy grupa II r-g 25,37622

14. Tynkarze grupa III r-g 1 701,9414

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 9 933,6913

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,15334

2. Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100˙mm m3 0,162

3. BASF -  preparat głębokopenetrujący Teiefengrund ELF l 34,4865

4. BASF -  Szpachla renowacyjna Renovatio kg 5 278,392

5. BASF -  zaprawa szpachlowa PHS kg 689,73

6. BASF - farba elewacyjna Multitop FS l 492,67715

7. BASF - tynk podkładowy K 01 kg 8 276,76

8. Bednarka ocynkowana St0S 20-25x2-5˙mm kg 0,38334

9. Blacha stalowa powlekana  grubości 0.5˙mm m2 34,0833

10. Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6.5cm klasa 250 szt 2 933,216

11. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 520

12. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,15441

13. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,015

14. Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,198

15. Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10˙mm m2 205,183

16. Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20˙mm m2 72
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Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

17. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 9,48

18. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 4,6626

19. HELIFIX - HeliBar - pręt 6 mm mb 316,784

20. HELIFIX - HeliBond - zaprawa l 502,59

21. Kliniec 5-25˙mm t 5,06024

22. Kołki rozporowe Metalplast szt 27

23. Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 157,68052

24. Listwy i łaty iglaste - wymiarowe dł. 2,4-6,3 m, kl. II m3 0,054

25. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 2,43597

26. Obrzeże trawnikowe , betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 216,189

27. PCI Pecimor 2K l 238,925

28. PCI Pecimor F l 4,7785

29. PCI Pericem Tixo kg 1 377,15

30. PCI Saniment DP kg 5 189,85

31. PCI Saniment DS kg 864,975

32. PCI Saniment HA kg 691,98

33. PCI Saniment Super kg 5 189,4

34. PCI szpachla renowacyjna Renovatio kg 504,675

35. PCI środek do gruntowania Multigrund PGU kg 733,11

36. PCI uniwersalna zaprawa tynkarska HK 01 kg 277,125

37. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 2,27054

38. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,2 m 1,15002

39. Siatka rusztowaniowa m2 1 475,859

40. Taśma PCV m 1 119,18

41. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 40-60˙mm t 12,63096

42. Tłuczeń kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63 mm t 66,92072

43. Woda m3 12,01859

44. Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,51112

45. Zaprawa budowlana zwykła m3 1,4806

46. Zaślepka z tworzywa sztucznego szt 184,68052

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Agregat tynkarski 1.1-3.0˙m3/h (1) m-g 2,96584

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 175,41163

3. Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę 20˙MPa (1) m-g 5,4828

4. Rusztowania m-g 2,04448

5. Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 59,98876

6. Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 1 199,31

7. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,3046

8. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 8,1241

9. Sprężarka powietrzna elektryczna malarska 0.2-0.4˙m3/min m-g 3,046

10. Środek transportowy (1) m-g 5,6654

11. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 3,33036

12. Walec statyczny samojezdny 15˙t (1) m-g 4,77781

13. Wózek m-g 0,24848

14. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 69,82575

15. Żuraw okienny do 0.5˙t m-g 62,30561

16. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 211,13568

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 1 813,9673


