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RATUSZ UM Szczebrzeszyn - izolacja

pionowa + cokét + elewacja

OGOLNY OPIS ROBOT: cate zamierzernie polega na: a. odkopaniu $cian fundamentowych oraz wykaniu izolacji

Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 9730)

przeciwwilgociowych, b. wymianie tynkéw w strefie cokotowej na tynki renowacyjne, c. remont elewacji polegajacy na
odczyszczeniu scian do tynku pierwotnego, scaleniu spekan scian, uzupetniu ubytkéw tynku, szpachlowanie $cian
szpachla renowacyjng , pomalowaniu farba silikonowa.

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA RATUSZA UM W SZCZEBRZESZYNI
1 Rozdziat ODKOPANIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH + IZOLACJA PIONOWA,
WYMIANA TYNKU W STREFIE COKOLOWEJ
1.1 |Element Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
Odkopanie scian fundamentowych + izolacja pionowa - strona zachodnia
1 KNR231/815/2 |Rozebranie opaski z ptytek betonowych 50x50x7°cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
(4,90+26,0+4,90)*0,50 17,900
RAZEM: 17,900 m2 17,90
2 KNR 1901/108/2 |Wykopy nieumocnione, waskoprzestrzenne, o szerokosci dna do 1,5'm, wykonywane na
zewnatrz budynku w gruntach suchych, gtebokos¢ do 1,0'm, kategoria gruntu Il
Wyliczenie ilosci robot:
$ciana fundamentowa (4,90+4,90)*0,50*1,0 4,900
RAZEM: 4,900|{m3 4,90
3 KNR 1901/313/2 |Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3
Wyliczenie ilosci robot:
Sciana fundamentowa -przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000|miejsce 5,0
4 KNR 1901/313/3 |Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5
Wyliczenie ilosci robot:
Sciana fundamentowa - przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000|miejsce 5,0
5 KNR28/2620/1 |Przygotowanie podtoza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilosci robot:
$ciana fundamentowa 9,82 9,820
RAZEM: 9,820|m2 9,82
6 KNR 1901/807/1 |Wykonanie tynkow zewnetrznych z zaprawy PCI Pericem Tixo gr. 10 mm
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
Sciana fundamentowa 9,82 9,820
RAZEM: 9,820|m2 9,82
7 KNR17/927/1  |Natozenie na podtoze gruntu PCI Pecimor F / rozcienczony z woda 1;5/
Wyliczenie ilosci robot:
$ciana fundamentowa 9,82 9,820
RAZEM: 9,820|m2 9,82
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RATUSZ UM Szczebrzeszyn - izolacja Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 9730)
pionowa + cokét + elewacja

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
8 TZKNBK Izolacja pionowa powtokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - pierwsza warstwa
7/102/8 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
Sciana fundamentowa 9,82 9,820
RAZEM: 9,820|m2 9,82
9 TZKNBK Izolacja pionowa powtokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - druga warstwa
7/102/9 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
Sciana fundamentowa 9,82 9,820
RAZEM: 9,820|m2 9,82

10 |KNR1901/115/2|Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw, przerzut ziemi na odlegtos¢ do 3'm z ubiciem
warstwami, kategoria gruntu Ill

Wyliczenie ilosci robot:

$ciana fundamentowa (4,90+4,90)*0,50*0,70 3,430
RAZEM: 3,430/m3 3,430
11 |KNR1901/118/3 |Wyw6z ziemi, wyw6z samochodami samowytadowczymi, odlegto$¢ do 1°km, kategoria
gruntulll
Wyliczenie ilosci robot:
4,90-3,43 1,470
RAZEM: 1,470/m3 1,470
12 |KNR1901/118/4 |Wywoz ziemi, wywoz samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5°km,
kategoriagruntullll
Wyliczenie ilosci robot:
1,47 1,470
RAZEM: 1,470/m3 1,470
1.2 |Element Wymiana tynkow w strefie cokotowej - strona zachodnia

13 |KNRBC3/702/1 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - odbicie tynkow z
zaprawy cem. - wap. z powierzchni, $cian, filaréw, pilastrow - strefa cokotowa

Wyliczenie ilosci robot:

strefa cokotowa 4,90*1,35 6,615
26,01,0 26,000
4,90*1,35 6,615

RAZEM: 39,230|m2 39,23

14 |KNR1901/313/3 |Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5

Wyliczenie ilosci robot:
przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000|miejsce 5,0

15 |KNR1901/313/2|Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3

Wyliczenie ilosci robot:
przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000|miejsce 5,00

16 |KNR28/2620/1 |Przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 39,23 39,230
RAZEM: 39,230|m2 39,23

strona nr: 3
2013-05-27



RATUSZ UM Szczebrzeszyn - izolacja

pionowa + cokét + elewacja

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 9730)

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
17 |KNR903/502/4 |Natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podtozy
tynkarskich PCl SanimentHA
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 4,90*1,50 7,350
26,0*1,15 29,900
4,92*1,50 7,380
RAZEM: 44,630/ m2 44,63
18 |KNR1901/807/5|Wykonanie tynkéw zewnetrznych wyréwnujgcych PCI Saniment DP gr. 10 mm
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 44,63 44,630
RAZEM: 44,630 m2 44,63
19 |KNR1901/807/1|Szpachlowanie $ciany warstwa szlamu odcinajacego PCI Saniment DS
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 44,63 44,630
RAZEM: 44,630 m2 44,63
20 |KNR1901/807/5|Wykonanie tynkéw zewnetrznych renowacyjnych PCI Saniment Super
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 44,63 44,630
RAZEM: 44,630/ m2 44,63
21 |KNR231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 4,90+26,0+4,90 35,800
RAZEM: 35,800|m 35,80
22 |KNR231/204/3 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 10°’cm
Wyliczenie ilosci robot:
17,90 17,900
minus wejscie do budynku -2,0*0,50 -1,000
RAZEM: 16,900 m2 16,90
23 |KNR231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 7°cm
Wyliczenie ilosci robot:
16,90 16,900
RAZEM: 16,900 m2 16,90
24 |KNR231/204/6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci warstwy
Wyliczenie ilosci robot:
16,90 16,900
RAZEM: 16,900 m2 16,90
1.3 |Element Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
Odkopanie scian fundamentowych + izolacja pionowa - strona péinocna
25 |KNR231/815/2 |Rozebranie opaski z ptytek betonowych 50x50x7°cm na podsypce piaskowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
(10,55+8,60+5,0+2,0+2,0+11,20+11,20+0,50)*0, 25,525
50
RAZEM: 25,525/m2 25,53
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
26 |KNR1901/108/2 |Wykopy nieumocnione, waskoprzestrzenne, o szerokosci dna do 1,5'm, wykonywane na
zewnatrz budynku w gruntach suchych, gtebokos¢ do 1,0'm, kategoria gruntu Il
Wyliczenie ilosci robot:
$ciany fundamentowe (8,60+5,0+2,0+2,0+0,55+11,20)*0,50*1,0 14,675
RAZEM: 14,675/m3 14,675
27 |KNR1901/313/3 |Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe - przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000|miejsce 5,0
28 |KNR1901/313/2|Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe - przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000|miejsce 5,0
29 |KNR28/2620/1 |Przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 29,35 29,350
RAZEM: 29,350 m2 29,35
30 |KNR1901/807/1 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych z zaprawy PCI Pericem Tixo gr. 10 mm
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 29,35 29,350
RAZEM: 29,350 m2 29,35
31 |KNR17/927/1 |Natozenie na podtoze gruntu PCI Pecimor F / rozcienczony z woda 1;5/
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 29,35 29,350
RAZEM: 29,350 m2 29,35
32 |TZKNBK Izolacja pionowa powtokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - pierwsza warstwa
7/102/8 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 29,35 29,350
RAZEM: 29,350 m2 29,35
33 |TZKNBK Izolacja pionowa powtokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - druga warstwa
7/102/9 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 29,35 29,350
RAZEM: 29,350 m2 29,35
34 |KNR1901/115/2|Zasypanie wykopow ziemig z ukopow, przerzut ziemi na odlegtos¢ do 3'm z ubiciem
warstwami, kategoria gruntu Ill
Wyliczenie ilosci robot:
$ciany fundamentowe (8,60+5,0+2,0+2,0+0,55+11,20)*0,50*0,70 10,273
RAZEM: 10,273/m3 10,273
35 |KNR1901/118/3 |Wywoz ziemi, wywoz samochodami samowytadowczymi, odlegtos¢ do 1°km, kategoria
gruntulll
Wyliczenie ilosci robot:
14,675-10,273 4,402
RAZEM: 4,402|m3 4,402
36 |KNR1901/118/4 \Wywoz ziemi, wywoz samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5'km,
kategoriagruntulll
Wyliczenie ilosci robot:
4,402 4,402
RAZEM: 4,402|m3 4,402
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RATUSZ UM Szczebrzeszyn - izolacja
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.4 |Element Wymiana tynku w strefie cokotowej - strona pétnocna
37 |KNRBC3/702/1 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - odbicie tynkéw z
zaprawy cem. - wap. z powierzchni, scian, filarow, pilastrow
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 10,55*1,40 14,770
(8,60+5,0+2,0+2,0)*1,20 21,120
11,20*1,60 17,920
RAZEM: 53,810|m2 53,81
38 |KNR1901/313/3 |Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa - przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000|miejsce 5,0
39 |KNR1901/313/2 |Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3
Wyliczenie ilosci robot:
przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000|miejsce 5,00
40 |KNR28/2620/1 |Przygotowanie podtoza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 53,81 53,810
RAZEM: 53,810\ m2 53,81
41 |KNR903/502/4 |Natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podtozy
tynkarskich PCl SanimentHA
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 10,55*1,55 16,353
(8,60+5,0+2,0+2,0)*1,35 23,760
11,20*1,75 19,600
RAZEM: 59,713|m2 59,71
42 |KNR1901/807/5|Wykonanie tynkéw zewnetrznych wyréwnujacych PCl Saniment DP
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 59,71 59,710
RAZEM: 59,710|m2 59,71
43 |KNR1901/807/5|Wykonanie warstwy uszczelnienia ze szlamu odcinajgcego PCI Saniment DS
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 59,71 59,710
RAZEM: 59,710|m2 59,71
44 |KNR 1901/807/5|Wykonanie tynkéw zewnetrznych renowacyjnych PCl Saniment Super
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 59,71 59,710
RAZEM: 59,710|m2 59,71
45 |KNR231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 11,20+0,50+0,50+2,0+5,0+8,60 27,800
RAZEM: 27,800|m 27,80
46 |KNR231/204/3 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubosé warstwy po
uwatowaniu 10°’cm
Wyliczenie ilosci robot:
25,53 25,530
RAZEM: 25,530/ m2 25,53
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RATUSZ UM Szczebrzeszyn - izolacja

pionowa + cokét + elewacja
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
47 |KNR231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttlucznia, grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 7°cm
Wyliczenie ilosci robot:
25,53 25,530
RAZEM: 25,530/ m2 25,53
48 |KNR231/204/6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci warstwy
Wyliczenie ilosci robot:
25,53 25,530
RAZEM: 25,530/ m2 25,53
1.5 |Element Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Wymiana tynku w strefie cokotowej - strona wschodnia
49 |KNR231/815/2 |Rozebranie opaski z ptytek betonowych 50x50x7°cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
(15,01+15,04)*0,50*2 30,050
RAZEM: 30,050|m2 30,05
50 |KNRBC3/702/1 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - odbicie tynkéw z
zaprawy cem. - wap. z powierzchni, scian, filarow, pilastrow
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 15,04*1,60 24,064
15,01*1,10 16,511
RAZEM: 40,575/m2 40,58
51 |KNR1901/313/3 |Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa - przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000|miejsce 5,0
52 |KNR1901/313/2 |\Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa - przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000|miejsce 5,0
53 |KNR28/2620/1 |Przygotowanie podtoza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 40,58 40,580
RAZEM: 40,580 m2 40,58
54 |KNR903/502/4 |Natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podiozy
tynkarskich PCl SanimentHA
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 40,58 40,580
RAZEM: 40,580 m2 40,58
55 |KNR1901/807/5 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych wyréwnujacych PCI Saniment DP
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 40,58 40,580
RAZEM: 40,580 m2 40,58
56 |KNR1901/807/1|Szpachlowanie sciany warstwg szlamu odcinajacego PCI Saniment DS
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 40,58 40,580
RAZEM: 40,580 m2 40,58
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
57 |KNR1901/807/5|Wykonanie tynkéw zewnetrznych renowacyjnych PCI Saniment Super
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 40,58 40,580
RAZEM: 40,580 m2 40,58
58 |KNR231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8°'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
15,01+15,04 30,050
RAZEM: 30,050|m 30,05
59 |KNR231/204/3 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 10°’cm
Wyliczenie ilosci robot:
30,05*0,5 15,025
RAZEM: 15,025 m2 15,03
60 |KNR231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 7°cm
Wyliczenie ilosci robot:
15,03 15,030
RAZEM: 15,030 m2 15,03
61 |KNR231/204/6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci warstwy
Wyliczenie ilosci robot:
15,03 15,030
RAZEM: 15,030 m2 15,03
1.6 |Element Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
Odkopanie scian fundamentowych + izolacja pionowa - strona potudniowa
62 |KNR231/815/2 |Rozebranie opaski z plytek betonowych 50x50x7°'cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
$ciany fundamentowe (10,55+20,20+0,60+11,20)*0,50 21,275
schody - wejscie do budynku -2,70%0,50 -1,350
RAZEM: 19,925 m2 19,93
63 |KNR1901/108/2 |Wykopy nieumocnione, waskoprzestrzenne, o szerokosci dna do 1,5'm, wykonywane na
zewnatrz budynku w gruntach suchych, gtebokos¢ do 1,0'm, kategoria gruntu I
Wyliczenie ilosci robot:
$ciany fundamentowe (20,20+0,60)*0,50*1,0 10,400
RAZEM: 10,400 m3 10,400
64 | TZKNBK Reczne rozebranie muru z cegly na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 cegty
4/2101/5
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 20,20 20,200
RAZEM: 20,200/ m2 20,20
65 |KNR1901/313/3 |Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe - przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000|miejsce 5,0
66 |KNR1901/313/2|Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe - przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000|miejsce 5,0
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
67 |KNR28/2620/1 |Przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamntowe 20,20 20,200
RAZEM: 20,200/ m2 20,20
68 |KNR1901/311/1 |Przymurowanie scianek dopowierzchni $cian grubo$¢ przymocowania 1/4°cegty
klinkierowej
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamntowe 20,2 20,200
RAZEM: 20,200/ m2 20,20
69 |KNR1901/807/1 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych z zaprawy PCI Pericem Tixo gr.2 cm
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 20,20 20,200
RAZEM: 20,200/ m2 20,20
70 |KNR17/927/1 |Natozenie na podtoze gruntu PCI Pecimor F / rozcienczony z woda 1;5/
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamntowe 20,20 20,200
RAZEM: 20,200/ m2 20,20
71  |TZKNBK Izolacja pionowa powtokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - pierwsza warstwa
7/102/8 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 20,20 20,200
RAZEM: 20,200/ m2 20,20
72 | TZKNBK Izolacja pionowa powtokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - druga warstwa
7/102/9 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 20,20 20,200
RAZEM: 20,200/ m2 20,20
73 |KNR1901/115/2 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow, przerzut ziemi na odlegtos¢ do 3'm z ubiciem
warstwami, kategoria gruntu Ill
Wyliczenie ilosci robot:
$ciany fundamentowe (20,20+0,60)*0,50*0,70 7,280
RAZEM: 7,280|m3 7,280
74 |KNR1901/118/3 |Wywoz ziemi, wywoz samochodami samowytadowczymi, odlegtos¢ do 1°km, kategoria
gruntulll
Wyliczenie ilosci robot:
10,40-7,28 3,120
RAZEM: 3,120|m3 3,120
75 |KNR1901/118/4 \Wywo6z ziemi, wywoz samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5'km,
kategoriagruntulll
Wyliczenie ilosci robot:
3,120 3,120
RAZEM: 3,120|m3 3,120
1.7 |Element Wymiana tynku w strefie cokolowej - strona potudniowa
76 |KNRBC3/702/1 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - odbicie tynkéw z
zaprawy cem. - wap. z powierzchni, scian, filarow, pilastrow
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 10,55*1,10 11,605
(20,20+0,60)*1,70 35,360
11,20*1,30 14,560
RAZEM: 61,525/ m2 61,53
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77 | TZKNBK Reczne rozebranie muru z cegly na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 cegty
4/2101/5
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa (20,20+0,60)*1,70 35,360
RAZEM: 35,360\ m2 35,36
78 |KNR1901/313/3 |Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa - przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000|miejsce 5,0
79 |KNR1901/313/2 |Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa - przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000|miejsce 5,0
80 |KNR28/2620/1 |Przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 61,53 61,530
RAZEM: 61,530/ m2 61,53
81 |KNR1901/311/1 |Przymurowanie $cianek dopowierzchni $cian grubo$¢ przymocowania 1/4°cegty
klinkierowej
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa (20,20+0,60)*1,7 35,360
RAZEM: 35,360\ m2 35,36
82 |KNR903/502/4 |Natozenie na powierzchnie scian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podtozy
tynkarskich PCl SanimentHA
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 10,55*1,25 13,188
(20,20+0,60)*1,85 38,480
11,20*1,45 16,240
RAZEM: 67,908 m2 67,91
83 |KNR1901/807/5|Wykonanie tynkéw zewnetrznych wyréwnujacych PCI Saniment DP
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 67,91 67,910
RAZEM: 67,910/ m2 67,91
84 |KNR1901/807/5|Wykonanie warstwy uszczelnienia ze szlamu odcinajgcego PCIl Saniment DS
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 67,91 67,910
RAZEM: 67,910/ m2 67,91
85 |KNR1901/807/5|Wykonanie tynkéw zewnetrznych renowacyjnych PCI Saniment Super
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 67,91 67,910
RAZEM: 67,910/ m2 67,91
86 |KNR231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
10,55+20,20+0,60+11,20 42,550
-2,70 -2,700
RAZEM: 39,850|m 39,85
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87 |KNR231/204/3 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 10°’cm
Wyliczenie ilosci robot:
19,93 19,930
RAZEM: 19,930 m2 19,93
88 |KNR231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 7°cm
Wyliczenie ilosci robot:
19,93 19,930
RAZEM: 19,930 m2 19,93
89 |KNR231/204/6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci warstwy
Wyliczenie ilosci robot:
19,93 19,930
RAZEM: 19,930 m2 19,93
1.8 |Element Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Wymiana tynku w strefie cokotowej - strona pétnocna - dziedziniec
90 |KNKRB6/803/8 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego podsypka cementowo - piask., recznie
Wyliczenie ilosci robot:
19,50*0,70 13,650
w bramie 1,60*0,90 1,440
RAZEM: 15,090 m2 15,09
91 |KNR231/815/2 |Rozebranie opaski z ptytek betonowych 50x50x7°'cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
w bramie 7,20*0,50*2 7,200
RAZEM: 7,200{m2 7,20
92 |KNRBC3/702/1 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - odbicie tynkow z
zaprawy cem. - wap. z powierzchni, scian, filarow, pilastrow
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa $ciana (19,50-4,0)*1,45 22,475
w bramie 7,20*2*1,45 20,880
RAZEM: 43,355/m2 43,36
93 |KNR1901/313/3 |Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa - przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000|miejsce 5,0
94 |KNR1901/313/2|Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa - przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000|miejsce 5,0
95 |KNR28/2620/1 |Przygotowanie podfoza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 43,36 43,360
RAZEM: 43,360/ m2 43,36
96 |KNR903/502/4 |Natozenie na powierzchnie scian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podtozy
tynkarskich PCl SanimentHA
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 43,36 43,360
RAZEM: 43,360 m2 43,36
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97 |KNR1901/807/5|Wykonanie tynkéw zewnetrznych wyréwnujacych PCI Saniment DP
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 43,36 43,360
RAZEM: 43,360 m2 43,36
98 |KNR1901/807/1|Szpachlowanie $ciany warstwg szlamu odcinajacego PCI Saniment DS
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 43,36 43,360
RAZEM: 43,360 m2 43,36
99 |KNR1901/807/5|Wykonanie tynkéw zewnetrznych renowacyjnych PCI Saniment Super
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 43,36 43,360
RAZEM: 43,360 m2 43,36
100 |KNR231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
19,50-3,95 15,550
1,60 1,600
w bramie 7,202 14,400
RAZEM: 31,550|m 31,55
101 |KNR231/502/4 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7°cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
ponowny montaz ptytek z rozbiorki 7,20%0,5*2 7,200
RAZEM: 7,200{m2 7,200
102 |KNR231/307/1 |Nawierzchnie z klinkieru drogowego uktadanego na rab, na podsypce nowej, piaskowe;j
z wypetnieniem spoin piaskiem / materiat z rozbiérki / w bramie wjazdowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
przejazd w bramie 4,50*0,70 3,150
RAZEM: 3,150|m2 3,15
103 |KNR231/204/3 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po
uwatowaniu 10°’cm
Wyliczenie ilosci robot:
19,50*0,70 13,650
-4,5*0,70 -3,150
RAZEM: 10,500 m2 10,50
104 |KNR231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 7°cm
Wyliczenie ilosci robot:
10,50 10,500
RAZEM: 10,500 m2 10,50
105 |KNR231/204/6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci warstwy
Wyliczenie ilosci robot:
10,50 10,500
RAZEM: 10,500 m2 10,50
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1.9 |Element Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
Odkopanie scian fundamentowych + izolacja pionowa - strona potudniowa -
dziedziniec -
106 |KNKRB6/803/8 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego podsypka cementowo - piask., recznie
Wyliczenie ilosci robot:
19,50*0,70 13,650
RAZEM: 13,650 m2 13,65
107 |KNR1901/108/2|Wykopy nieumocnione, waskoprzestrzenne, o szerokosci dna do 1,5'm, wykonywane na
zewnatrz budynku w gruntach suchych, gtebokos¢ do 1,0'm, kategoria gruntu Il
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 19,50*0,50*1,0 9,750
RAZEM: 9,750|m3 9,750
108 |KNR1901/313/3 |Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe - przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000|miejsce 5,0
109 |KNR1901/313/2|Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe - przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000|miejsce 5,0
110 |KNR28/2620/1 |Przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 19,50 19,500
RAZEM: 19,500 m2 19,50
111 |KNR1901/807/1 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych z zaprawy PCI Pericem Tixo gr. 15 mm
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 19,50 19,500
RAZEM: 19,500 m2 19,50
112 |KNR17/927/1 |Natozenie na podtoze gruntu PCI Pecimor F / rozcienczony z woda 1;5/
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 19,50 19,500
RAZEM: 19,500 m2 19,50
113 |TZKNBK Izolacja pionowa powtokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - pierwsza warstwa
7/102/8 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 19,50 19,500
RAZEM: 19,500 m2 19,50
114 | TZKNBK Izolacja pionowa powtokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - druga warstwa
7/102/9 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 19,50 19,500
RAZEM: 19,500 m2 19,50
115 |KNR1901/115/2|Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw, przerzut ziemi na odlegtos¢ do 3'm z ubiciem
warstwami, kategoria gruntu Ill
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 19,50*0,50%0,70 6,825
RAZEM: 6,825/m3 6,825
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116 |KNR1901/118/3 |Wyw6z ziemi, wyw6z samochodami samowytadowczymi, odlegto$¢ do 1°km, kategoria
gruntulll
Wyliczenie ilosci robot:
9,750-6,825 2,925
RAZEM: 2,925/m3 2,925
117 |KNR1901/118/4 |Wywoz ziemi, wywdz samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5'km,
kategoriagruntulll
Wyliczenie ilosci robot:
2,925 2,925
RAZEM: 2,925/m3 2,925
1.10 |Element Wymiana tynkow w strefie cokotowej - strona potudniowa - dziedziniec
118 |KNRBC3/702/1 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - odbicie tynkow z
zaprawy cem. - wap. z powierzchni, scian, filarow, pilastrow
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 19,50*1,20 23,400
RAZEM: 23,400 m2 23,40
119 |KNR1901/313/3 |Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa - przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000|miejsce 5,0
120 |KNR1901/313/2|Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa - przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000|miejsce 5,0
121 |KNR28/2620/1 |Przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 19,50*1,35 26,325
RAZEM: 26,325/ m2 26,33
122 |KNR903/502/4 |Natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podtozy
tynkarskich PCl SanimentHA
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 26,33 26,330
RAZEM: 26,330/ m2 26,33
123 |KNR1901/807/5 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych wyréwnujacych PCI Saniment DP
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 26,33 26,330
RAZEM: 26,330/ m2 26,33
124 \KNR1901/807/5 | Wykonanie warstwy uszczelnienia ze szlamu odcinajacego PCI Saniment DS
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 26,33 26,330
RAZEM: 26,330/ m2 26,33
125 |KNR1901/807/5 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych renowacyjnych PCI Saniment Super
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 26,30 26,300
RAZEM: 26,300 m2 26,30
126 |KNR231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
19,50 19,500
RAZEM: 19,500/m 19,50
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127 |KNR231/204/3 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 10°’cm
Wyliczenie ilosci robot:
19,50*0,50 9,750
RAZEM: 9,750|m2 9,75
128 |KNR231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubosé¢ warstwy po
uwatowaniu 7°cm
Wyliczenie ilosci robot:
9,75 9,750
RAZEM: 9,750|m2 9,75
129 |KNR231/204/6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci warstwy
Wyliczenie ilosci robot:
9,75 9,750
RAZEM: 9,750|m2 9,75
130 |KNR231/501/1 |Chodniki z klinkieru drogowego /z rozbiorki /
Wyliczenie ilosci robot:
w wejsciu do budynku 2,0*0,50 1,000
RAZEM: 1,000\ m2 1,00
1.11 |Element Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Odkopanie scian fundamentowych + izolacja pionowa - strona wschodhnia -
dziedziniec
131 |KNKRB6/803/8 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego podsypka cementowo - piask., recznie
Wyliczenie ilosci robot:
16,70*0,60 10,020
RAZEM: 10,020 m2 10,02
132 |KNR1901/108/2 |Wykopy nieumocnione, waskoprzestrzenne, o szerokosci dna do 1,5'm, wykonywane na
zewnatrz budynku w gruntach suchych, gtebokos¢ do 1,0'm, kategoria gruntu Il
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 16,70*0,50*1,0 8,350
RAZEM: 8,350|m3 8,350
133 |KNR1901/313/3 |Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe - przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000|miejsce 5,0
134 |KNR1901/313/2|Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe - przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000|miejsce 5,0
135 |TZKNBK Reczne rozebranie muru z cegly na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 cegty
4/2101/5
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 16,70 16,700
RAZEM: 16,700 m2 16,70
136 |KNR28/2620/1 |Przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 16,7 16,700
RAZEM: 16,700 m2 16,70
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137 |KNR1901/311/1 |Przymurowanie scianek dopowierzchni $cian grubo$¢ przymocowania 1/4°cegty
klinkierowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 16,70 16,700
RAZEM: 16,700 m2 16,70
138 |KNR1901/807/1 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych z zaprawy PCI Pericem Tixo gr. 10 mm
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 16,70 16,700
RAZEM: 16,700 m2 16,70
139 |KNR17/927/1 |Natozenie na podtoze gruntu PCI Pecimor F / rozcienczony z woda 1;5/
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 16,70 16,700
RAZEM: 16,700 m2 16,70
140 |TZKNBK Izolacja pionowa powtokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - pierwsza warstwa
7/102/8 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 16,70 16,700
RAZEM: 16,700 m2 16,70
141 |TZKNBK Izolacja pionowa powtokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - druga warstwa
7/102/9 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 16,70 16,700
RAZEM: 16,700 m2 16,70
142 |KNR1901/115/2|Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw, przerzut ziemi na odlegtos¢ do 3'm z ubiciem
warstwami, kategoria gruntu Ill
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany fundamentowe 16,70*0,60%0,70 7,014
RAZEM: 7,014/m3 7,014
143 |KNR1901/118/3 |Wyw6z ziemi, wyw6z samochodami samowytadowczymi, odlegtos¢ do 1°km, kategoria
gruntulll
Wyliczenie ilosci robot:
8,350-7,014 1,336
RAZEM: 1,336/m3 1,336
144 |KNR1901/118/4 |Wywoz ziemi, wywoz samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5'km,
kategoriagruntulll
Wyliczenie ilosci robot:
1,336 1,336
RAZEM: 1,336/m3 1,336
1.12 |Element Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Wymiana tynku w strefie cokotlowej - strona wschodnia - dziedziniec
145 |KNRBC3/702/1 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - odbicie tynkéw z
zaprawy cem. - wap. z powierzchni, scian, filarow, pilastrow
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 16,70*2,0 33,400
-1,55*2,0 -3,100
RAZEM: 30,300|m2 30,30
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146 | TZKNBK Reczne rozebranie muru z cegly na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 cegly (poz
4/2101/5 541)
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 30,30 30,300
RAZEM: 30,300|m2 30,30
147 |KNR1901/313/3 |Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa - przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000 miejsce 5,0
148 |KNR1901/313/2|Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa - przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000 miejsce 5,0
149 |KNR28/2620/1 |Przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 30,30 30,300
RAZEM: 30,300|m2 30,30
150 |KNR1901/311/1 |Przymurowanie scianek dopowierzchni $cian grubo$¢ przymocowania 1/4°cegly
klinkierowej
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 30,30 30,300
RAZEM: 30,300|m2 30,30
151 |KNR903/502/4 |Natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podtozy
tynkarskich PCl SanimentHA
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 16,70*2,15 35,905
RAZEM: 35,905/m2 35,91
152 |KNR1901/807/5|Wykonanie tynkow zewnetrznych wyréwnujacych PCI Saniment DP
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 35,91 35,910
RAZEM: 35,910/ m2 35,91
153 |KNR1901/807/5 | Wykonanie warstwy uszczelnienia ze szlamu odcinajacego PCI Saniment DS
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 35,91 35,910
RAZEM: 35,910/ m2 35,91
154 |KNR1901/807/5|Wykonanie tynkéw zewnetrznych renowacyjnych PCI Saniment Super
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 35,91 35,910
RAZEM: 35,910/m2 35,91
155 |KNR231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
16,70-3,0 13,700
RAZEM: 13,700|m 13,70
156 |KNR231/204/3 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 10°’cm
Wyliczenie ilosci robot:
10,02 10,020
RAZEM: 10,020\ m2 10,02
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157 |KNR231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 7°cm
Wyliczenie ilosci robot:
10,02 10,020
RAZEM: 10,020 m2 10,02
158 |KNR231/204/6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci warstwy
Wyliczenie ilosci robot:
10,02 10,020
RAZEM: 10,020 m2 10,02
159 |KNR231/501/1 |Chodniki z klinkieru drogowego /z rozbiorki /
Wyliczenie ilosci robot:
w wejsciu do budynku 3,0*0,50 1,500
RAZEM: 1,500\ m2 1,50
1.13 |Element Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Wymiana tynku w strefie cokolowej - strona zachodnia - dziedziniec -
160 |KNKRB6/803/8 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego podsypka cementowo - piask., recznie
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 16,70*0,60 10,020
RAZEM: 10,020 m2 10,02
161 |KNRBC3/702/1 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - odbicie tynkow z
zaprawy cem. - wap. z powierzchni, scian, filarow, pilastrow
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 16,70*1,50 25,050
RAZEM: 25,050 m2 25,05
162 |KNR1901/313/3 |Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa - przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000|miejsce 5,0
163 |KNR1901/313/2|Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa - przyjeto 5 5,000
RAZEM: 5,000|miejsce 5,0
164 |KNR28/2620/1 |Przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 27,56 27,560
RAZEM: 27,560 m2 27,56
165 |KNR903/502/4 |Natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podtozy
tynkarskich PCl SanimentHA
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 27,56 27,560
RAZEM: 27,560 m2 27,56
166 |KNR1901/807/5|Wykonanie tynkow zewnetrznych wyréwnujacych PCI Saniment DP
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 27,56 27,560
RAZEM: 27,560 m2 27,56
167 |KNR1901/807/5|Wykonanie warstwy uszczelnienia ze szlamu odcinajacego PCI Saniment DS
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 27,56 27,560
RAZEM: 27,560 m2 27,56
strona nr: 18

2013-05-27



RATUSZ UM Szczebrzeszyn - izolacja

pionowa + cokét + elewacja

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 9730)

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
168 |KNR1901/807/5|Wykonanie tynkéw zewnetrznych renowacyjnych PCI Saniment Super
Wyliczenie ilosci robot:
strefa cokotowa 27,56 27,560
RAZEM: 27,560\ m2 27,56
169 |KNR231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
16,70-3,0 13,700
RAZEM: 13,700|m 13,70
170 |KNR231/204/3 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po
uwatowaniu 10°’cm
Wyliczenie ilosci robot:
10,02 10,020
RAZEM: 10,020\ m2 10,02
171 |KNR231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 7°cm
Wyliczenie ilosci robot:
10,02 10,020
RAZEM: 10,020\ m2 10,02
172 |KNR231/204/6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci warstwy m2 10,02
173 |KNR231/501/1 |Demontaz i ponowny montaz schodéw z kostki betonowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
w wejsciu do budynku 1 1,000
RAZEM: 1,000 kpl 1,00
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2 |Rozdziat REMONT ELEWACJI
2.1 |Element Kody CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow
45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

REMONT ELEWACJI

174 |AT 5/1652/1 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73'm i rozstawie podtuznym ram
3,07°'m, o wysokosci do 10'm

Wyliczenie ilosci robdt:

dziedziniec 19,0*3,0*2 114,000
16,20*7,0*2 226,800
elewacja wschodnia 36,50*8,0 292,000
elewacja poétnocna 10,50*7,0 73,500
19,80*3,0 59,400
11,20*8,0 89,600
zachodnia 4,50%6,0 27,000
26,0*6,0 156,000
4,50*6,0 27,000
potudniowa 11,20*7,0 78,400
20,20*3,0 60,600
10,50*7,0 73,500
RAZEM: 1277,800|m2 1277,80
175 |KNR202/1613/1 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos$¢ do 10'm,
(1) bednarka (naktady podstawowe) m2 1277,800
176 |AT 5/1663/4 Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowan ramowych elewacyjnych o
szerokosci 0,73 m, zabezpieczenia ochronne, siatka m2 1 277,800
177 |AT 5/1663/1 Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wej$ciami

Wyliczenie ilosci robét:

3,09 27,000
RAZEM: 27,000{m 27,00
178 |KNRW Prowizoryczne zabezpieczenie pofaci dachowych folig, z rozebraniem
401/541/8
Wyliczenie ilosci robdt:
5*3,0*4 60,000
RAZEM: 60,000 m2 60,00

179 |KNR401/420/3 |Wykonanie na dachu pomostéw pochytych
Wyliczenie ilosci robdt:

2,0*4,50*6 54,000
RAZEM: 54,000 m2 54,00

180 |KNR401/420/1 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu

Wyliczenie ilosci robdt:

5,0"6 30,000
RAZEM: 30,000\ m 30,00
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181 |TZKNBK Czyszczenie Scierne - zeskrobanie odstajgcych warstw szpachli gipsowej i innych
8/105/1 warstw farb - analogia.
Wyliczenie ilosci robot:
wejscie na dziedziniec 7,10%4,90*2 69,580
3,95*4,90*2 38,710
minus przej$cia -3,95*3,0*2 -23,700
minus strefa cokototowa -7,10%1,0*2 -14,200
dziedziniec - pétnocna 19,50*4,50 87,750
minus otwory -1,0*2,55 -2,550
-2,30*2,50 -5,750
minus przejscie -3,95*2,80 -11,060
minus strefa cokotowa -19,50*1,0 -19,500
dziedziniec - potudniowa 19,50*4,50 87,750
minus otwory -1,55%1,90 -2,945
-1,15*1,60 -1,840
-0,80*2,10 -1,680
-1,10*1,60 -1,760
-2,05*1,45*2 -5,945
minus strefa cokotowa -19,50*1,0 -19,500
dziedziniec - wschodnia 16,70*7,50 125,250
-1,55*3,0 -4,650
-1,15*0,60*2 -1,380
-1,15*1,90*4 -8,740
minus strefa cokotowa -16,70*2,0 -33,400
2,80*2,80*0,5*2 7,840
dziedzinie - zachodnia 16,70*7,50 125,250
-1,15*1,60*3 -5,520
-1,15*1,90*5 -10,925
minus strefa cokotowa -16,70*1,0 -16,700
2,80*2,80*2*0,5 7,840
elewacja wschodnia - frontowa 36,50%8,50 310,250
minus wejscie schody -6,70*1,30 -8,710
minus strefa cotowa -14,90*1,60 -23,840
-14,90*1,10 -16,390
minus otwory -1,90*1,90*4 -14,440
-1,35*1,95*8 -21,060
-1,60*2,60 -4,160
-1,50*2,60 -3,900
balkon 4,60*1,0 4,600
1,00,80*0,5*2*4 3,200
0,35%1,20*4 1,680
lukarna 4,80*2,0*0,5 4,800
elewacja potnocna 10,50*7,65 80,325
minus otwory -1,15*1,60*2 -3,680
-1,15*1,90*2 -4,370
minus strefa cokotowa -10,50*1,40 -14,700
19,95*4,80 95,760
minus otwory -2,10*2,6 -5,460
-2,70*3,35 -9,045
-1,45*1,80*1 -2,610
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-1,50*2,90 -4,350
minus strefa cokotowa -8,60%1,20 -10,320
-5,0*1,20 -6,000
11,20*8,70 97,440
-1,15*1,90*2 -4,370
minus strefa cokotowa -11,20*1,60 -17,920
elwacja zachodnia 4,90*4,70 23,030
4,90*2,50*0,5 6,125
4,80*3,40*0,5 8,160
minus strefa cokotowa -4,90%1,35 -6,615
26,0*7,0 182,000
minus otwory -1,15*1,60*3 -5,520
-1,55*2,50 -3,875
-1,15*1,90*5 -10,925
minus strefa cokotowa -26,0*1,0 -26,000
4,90*3,50 17,150
4,90*5,0*0,5 12,250
4 4,000
minus strefa cokotowa -4,90*1,0 -4,900
elewacja potudniowa 11,20*7,90 88,480
minus otwory -1,25*2,85 -3,563
-1,15*1,90*2 -4,370
20,20%4,20 84,840
minus otwory -1,25%1,65*2 -4,125
-1,55*1,90*2 -5,890
-1,35*2,60 -3,510
minus strefa cokotowa -20,20*1,70 -34,340
10,55*7,20 75,960
-1,15*1,65*2 -3,795
-1,15*1,90*2 -4,370
minus strefa cokotowa -10,55*1,10 -11,605
RAZEM: 1149,547|m2 1149,55
182 |KNR23/2611/1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilosci robot:
1149,55 1 149,550
RAZEM: 1 149,550/ m2 1149,55
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183 |TZKNBK Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem folia (poz 164)
8/105/18
Wyliczenie ilosci robot:
1,072,55 2,550
2,30*2,50 5,750
1,55*1,90 2,945
1,15*1,60 1,840
0,80*2,10 1,680
1,10*1,60 1,760
2,05%1,45*2 5,945
1,55*3,0 4,650
1,150,602 1,380
1,15%1,90*4 8,740
1,15*1,60*3 5,520
1,151,905 10,925
1,90%1,90*4 14,440
1,351,908 20,520
1,60*2,60 4,160
1,50*2,60 3,900
1,151,602 3,680
1,151,902 4,370
2,10*2,6 5,460
2,70*3,35 9,045
1,451,801 2,610
1,50*2,90 4,350
5,0*1,20 6,000
1,15%1,90*2 4,370
1,15*1,60*3 5,520
1,55*2,50 3,875
1,15*1,90*5 10,925
1,25*2,85 3,563
1,15%1,90*2 4,370
1,25*1,65*2 4,125
1,551,902 5,890
1,35*2,60 3,510
1,15%1,65*2 3,795
1,151,902 4,370
RAZEM: 186,533|m2 186,53
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184 |KNNR Wykucie bruzd dla pretéw ze stali nierdzewnej w cegle

5/1207/12

Wyliczenie ilosci robot:

elewacja potudniowa rys. Nr 2 1,10*14 15,400
4,506 27,000
3,50*5 17,500
10,102 20,200

elewacja poétnocna rys. Nr 3 2,60*10 26,000
1,80*3 5,400
0,60*2 1,200
2,906 17,400
4,10*3 12,300
2,201 2,200
6,30%1 6,300
5,10*8 40,800

elewacja wschodnia rys. Nr 1 2,60*2 5,200
3,202 6,400
3,80"1 3,800
1,80%7 12,600
2,60*1 2,600
1,10*3 3,300
6,506 39,000
0,60*2 1,200

elewacja zachodnia rys. Nr 4 1,80*3 5,400
1,10*8 8,800
4,106 24,600

RAZEM: 304,600 304,60
185 |Kalkulacja Przedmuchanie sprezonym powietrzem bruzd i zmycie wodg J/W

indywidualna

Wyliczenie ilosci robot:
304,60 304,600

RAZEM: 304,600 304,60
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186 |TZKNBK Czyszczenie Scierne gzymsow wienczacych i posrednich oraz osciezy okiennych i

8/105/3 drzwiowych

Wyliczenie ilosci robot:

wschodnia 36,40%0,55 20,020
36,40%0,45 16,380

potnocna 11,20*0,55 6,160
11,20*0,45 5,040
10,50*0,55 5,775
9,50*0,45 4,275

zachodnia 4,90*0,45 2,205
26,0*0,55 14,300
26,0*0,45 11,700
3,60%0,45 1,620
3,60%0,55 1,980

potudniowa 11,20*0,55 6,160
11,20*0,45 5,040
10,5*0,55 5,775
9,50*0,45 4,275

dziedziniec (16,70+4,0+4,0)*0,55*2 27,170

oscieza (1,0+2,55+2,55)*0,15 0,915
(2,30+2,50+2,50)*0,15 1,095
(1,55+1,90+1,90)*1*0,20 1,070
(1,15+1,60+1,60)*1*0,20 0,870
(0,80+2,10+2,10)*1*0,20 1,000
(1,10+1,60+1,60)*1*0,20 0,860
(2,05+1,45+1,45)*2*0,20 1,980
(1,55+3,0+3,0)*1*0,20 1,510
(1,15+0,60+0,60)*2*0,20 0,940
(1,15+1,90+1,90)*4*0,20 3,960
(1,15+1,60+1,60)*3*0,20 2,610
(1,15+1,90+1,90)*5*0,20 4,950
(1,35+1,90+1,90)*8*0,20 8,240
(1,60+2,60+2,60)*1*0,20 1,360
(1,50+2,60+2,60)*1*0,20 1,340
(1,15+1,60+1,60)*2*0,20 1,740
(1,15+1,90+1,90)*2*0,20 1,980
(2,10+2,60+2,60)*1*0,20 1,460
(1,45+1,80+1,80)*1*0,20 1,010
(1,50+2,60+2,60)*1*0,20 1,340
(1,15+1,90+1,90)*2*0,20 1,980
(1,15+1,60+1,60)*3*0,20 2,610
(1,55+2,50+2,50)*1*0,20 1,310
(1,15+1,90+1,90)*5*0,20 4,950
(1,25+2,85+2,85)*1*0,15 1,043
(1,15+1,90+1,90)*2*0,20 1,980
(1,25+1,65+1,65)*2*0,20 1,820
(1,55+1,90+1,90)*2*0,20 2,140
(1,35+2,60+2,60)*1*0,20 1,310
(1,15+1,65+1,65)*2*0,20 1,780
(1,15+1,90+1,90)*2*0,20 1,980
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RAZEM: 201,008|m2 201,01
187 |KNNR5/1208/1 ‘Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25'mm - przed zamontowaniem preta
Wyliczenie ilosci robot:
304,60 304,600
RAZEM: 304,600 304,60
188 |KNNR5/101/1 |Uktadanie pretow ze stali nierdzewne;j fi 6 mm - analogia
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
304,60 304,600
RAZEM: 304,600 304,60
189 |KNNR5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, szer. do 25'mm - po zamontowaniu preta
Wyliczenie ilosci robot:
304,60 304,600
RAZEM: 304,600 304,60
190 |KNRBC3/702/1 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - odbicie tynkow z
zaprawy cem. - wap. z powierzchni, scian, filarow, pilastrow
Wyliczenie ilosci robot:
przyjeto 20 % powierzchni $cian 1149,55%0,20 229,910
RAZEM: 229,910|m2 229,91
191 |DC19/101/2 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem powierzchnia pionowa BASF Teiefengrund
ELF
Wyliczenie ilosci robot:
229,91 229,910
RAZEM: 229,910|m2 229,91
192 |KNR903/501/1 |Obrzutka wykonywana sposobem maszynowym, na $cianach z zaprawy do obrébki
wstepnej podiozy tynkarskich dla pozniejszego potozenia tynkéw wiasciwych zaprawa
nineralna BASF PHS
Wyliczenie ilosci robot:
229,91 229,910
RAZEM: 229,910|m2 229,91
193 |TZKNBK Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych z przygotowaniem zaprawy zaprawa cement. wap.
8/101/2 gr. tynku 20 mm BASF K01
Wyliczenie ilosci robot:
229,91 229,910
RAZEM: 229,910|m2 229,91
194 |KNR1901/351/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach pod obrébke blacharska nad gzymsem posrednim
-analogia
Wyliczenie ilosci robot:
obrébka nad gzymsem posrednim 36,50+11,20+10,50+4,90+26,0+10,55+11,20 110,850
RAZEM: 110,850 110,85
195 |KNR1901/538/1 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy powlekanej, pas nad gzymsem
posrednim szeroko$¢ 25'cm
Wyliczenie ilosci robot:
110,85%0,25 27,713
RAZEM: 27,713/m2 27,71
196 |KNR1901/808/1 |Wykonanie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il nad gzymsem posrednim
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
110,85 110,850
RAZEM: 110,850 110,85
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197 |TZKNBK Bonie prostokatne - przeszpachlowanie
8/104/1
Wyliczenie ilosci robot:
wschodnia 36,407 254,800
-1,90*5*2 -19,000
-1,35*5*4 -27,000
-1,60*5 -8,000
potnocna 11,20*8 89,600
-1,15*2*4 -9,200
10,506 63,000
-1,15*2*5 -11,500
zachodnia 26,02 52,000
potudniowa 10,50*2 21,000
11,206 67,200
-1,15*3 -3,450
-1,25*4 -5,000
RAZEM: 464,450 464,45
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198

DC19/101/2

PGU

Reczne zagruntowanie podfoza preparatem powierzchnia pionowa -BASF Multigrunt

Wyliczenie ilosci robot:

wejscie na dziedziniec 7,10%4,90*2 69,580
3,95*4,90*2 38,710
minus przej$cia -3,95*3,0*2 -23,700
dziedziniec - pétnocna 19,50*4,50 87,750
minus otwory -1,0*2,55 -2,550
-2,30*2,50 -5,750
minus przejscie -3,95*2,80 -11,060
dziedziniec - potudniowa 19,50*4,50 87,750
minus otwory -1,55%1,90 -2,945
-1,15*1,60 -1,840
-0,80*2,10 -1,680
-1,10*1,60 -1,760
-2,05*1,45*2 -5,945
dziedziniec - wschodnia 16,70*7,50 125,250
-1,55*3,0 -4,650
-1,15*0,60*2 -1,380
-1,15*1,90*4 -8,740
2,80*2,80*0,5*2 7,840
dziedzinie - zachodnia 16,70*7,50 125,250
-1,15*1,60*3 -5,520
-1,15*1,90*5 -10,925
2,80*2,80*2*0,5 7,840
elewacja wschodnia - frontowa 36,50%8,50 310,250
minus wejscie schody -6,70*1,30 -8,710
-14,90*1,10 -16,390
minus otwory -1,90%1,90*4 -14,440
-1,35*1,95*8 -21,060
-1,60*2,60 -4,160
-1,50*2,60 -3,900
balkon 4,60*1,0 4,600
1,00,80*0,5*2*4 3,200
0,35%1,20*4 1,680
lukarna 4,80*2,0*0,5 4,800
elewacja potnocna 10,50*7,65 80,325
minus otwory -1,15*1,60*2 -3,680
-1,15*1,90*2 -4,370
19,95*4,80 95,760
minus otwory -2,10*2,6 -5,460
-2,70*3,35 -9,045
-1,45*1,80*1 -2,610
-1,50*2,90 -4,350
-5,0*1,20 -6,000
11,20*8,70 97,440
-1,15*1,90*2 -4,370
elwacja zachodnia 4,90*4,70 23,030
4,90*2,50*0,5 6,125
4,80*3,40*0,5 8,160
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RATUSZ UM Szczebrzeszyn - izolacja
pionowa + cokét + elewacja

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 9730)

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
26,0*7,0 182,000
minus otwory -1,15*1,60*3 -5,520
-1,55*2,50 -3,875
-1,15*1,90*5 -10,925
4,90*3,50 17,150
4,90*5,0*0,5 12,250
4 4,000
elewacja potudniowa 11,20*7,90 88,480
minus otwory -1,25*2,85 -3,563
-1,15*1,90*2 -4,370
20,20%4,20 84,840
minus otwory -1,25%1,65*2 -4,125
-1,55*1,90*2 -5,890
-1,35*2,60 -3,510
10,55*7,20 75,960
-1,15%1,65*2 -3,795
-1,15*1,90*2 -4,370
oscieza 63,13 63,130
RAZEM: 1466,217|m2 1466,22
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RATUSZ UM Szczebrzeszyn - izolacja
pionowa + cokét + elewacja

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 9730)

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm llosé

199

KNR 1901/809/2
(1)

Szpachlowanie szpachlg renowacyjng Renovatio osciezy okiennych - szer. 20 cm gr. 3

mm

Wyliczenie ilosci robot:

oscieza (1,0+2,55+2,55) 6,100
(2,30+2,50+2,50) 7,300
(1,55+1,90+1,90)*1 5,350
(1,15+1,60+1,60)*1 4,350
(0,80+2,10+2,10)*1 5,000
(1,10+1,60+1,60)*1 4,300
(2,05+1,45+1,45)*2 9,900
(1,55+3,0+3,0)*1 7,550
(1,15+0,60+0,60)*2 4,700
(1,15+1,90+1,90)*4 19,800
(1,15+1,60+1,60)*3 13,050
(1,15+1,90+1,90)*5 24,750
(1,35+1,90+1,90)*8 41,200
(1,60+2,60+2,60)*1 6,800
(1,50+2,60+2,60)*1 6,700
(1,15+1,60+1,60)*2 8,700
(1,15+1,90+1,90)*2 9,900
(2,10+2,60+2,60)*1 7,300
(1,45+1,80+1,80)*1 5,050
(1,50+2,60+2,60)*1 6,700
(1,15+1,90+1,90)*2 9,900
(1,15+1,60+1,60)*3 13,050
(1,55+2,50+2,50)*1 6,550
(1,15+1,90+1,90)*5 24,750
(1,25+2,85+2,85)*1 6,950
(1,15+1,90+1,90)*2 9,900
(1,25+1,65+1,65)*2 9,100
(1,55+1,90+1,90)*2 10,700
(1,35+2,60+2,60)*1 6,550
(1,15+1,65+1,65)*2 8,900

0,000
RAZEM: 310,850 310,85
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pionowa + cokét + elewacja

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 9730)

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
200 |KNR1901/809/2 |Szpachlowanie szpachlg renowacyjng Renovatio osciezy okiennych - szer. 20 cm gr. 2
(1) mm
Wyliczenie ilosci robot:
oscieza (1,0+2,55+2,55) 6,100
(2,30+2,50+2,50) 7,300
(1,55+1,90+1,90)*1 5,350
(1,15+1,60+1,60)*1 4,350
(0,80+2,10+2,10)*1 5,000
(1,10+1,60+1,60)*1 4,300
(2,05+1,45+1,45)*2 9,900
(1,55+3,0+3,0)*1 7,550
(1,15+0,60+0,60)*2 4,700
(1,15+1,90+1,90)*4 19,800
(1,15+1,60+1,60)*3 13,050
(1,15+1,90+1,90)*5 24,750
(1,35+1,90+1,90)*8 41,200
(1,60+2,60+2,60)*1 6,800
(1,50+2,60+2,60)*1 6,700
(1,15+1,60+1,60)*2 8,700
(1,15+1,90+1,90)*2 9,900
(2,10+2,60+2,60)*1 7,300
(1,45+1,80+1,80)*1 5,050
(1,50+2,60+2,60)*1 6,700
(1,15+1,90+1,90)*2 9,900
(1,15+1,60+1,60)*3 13,050
(1,55+2,50+2,50)*1 6,550
(1,15+1,90+1,90)*5 24,750
(1,25+2,85+2,85)*1 6,950
(1,15+1,90+1,90)*2 9,900
(1,25+1,65+1,65)*2 9,100
(1,55+1,90+1,90)*2 10,700
(1,35+2,60+2,60)*1 6,550
(1,15+1,65+1,65)*2 8,900
0,000
RAZEM: 310,850 310,85
201 |TZKNBK Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni
8/102/2 tynkéw, warstwa gr. 3 mm, - szpachla BASF Renovatio, zatarta na gtadko kat. Ill -
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
gzyms posredni i wienczacy 271,30*0,50 135,650
RAZEM: 135,650|m2 135,65
202 |TZKNBK Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni
8/102/2 tynkéw, warstwa gr. 3 mm, - szpachla BASF Renovatio, zatarta na gtadko kat. Ill -
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
$ciany minus gzyms posredni i 1466,22-135,65 1330,570
wienczacy
RAZEM: 1330,570|m2 1330,57
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RATUSZ UM Szczebrzeszyn - izolacja

pionowa + cokét + elewacja

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 9730)

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
203 |DC19/101/2 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem powierzchnia pionowa -Multigrunt PGU
Wyliczenie ilosci robot:
wejscie na dziedziniec 7,10%4,90*2 69,580
3,95*4,90%2 38,710
minus przej$cia -3,95*3,0*2 -23,700
dziedziniec - pétnocna 19,50*4,50 87,750
minus otwory -1,0*2,55 -2,550
-2,30*2,50 -5,750
minus przejscie -3,95*2,80 -11,060
dziedziniec - potudniowa 19,50*4,50 87,750
minus otwory -1,55%1,90 -2,945
-1,15*1,60 -1,840
-0,80*2,10 -1,680
-1,10*1,60 -1,760
-2,05*1,45*2 -5,945
dziedziniec - wschodnia 16,70*7,50 125,250
-1,55*3,0 -4,650
-1,15*0,60*2 -1,380
-1,15*1,90*4 -8,740
2,80*2,80*0,5*2 7,840
dziedzinie - zachodnia 16,70*7,50 125,250
-1,15*1,60*3 -5,520
-1,15*1,90*5 -10,925
2,80*2,80*2*0,5 7,840
elewacja wschodnia - frontowa 36,50%8,50 310,250
minus wejscie schody -6,70*1,30 -8,710
-14,90*1,10 -16,390
minus otwory -1,90*1,90*4 -14,440
-1,35*1,95*8 -21,060
-1,60*2,60 -4,160
-1,50*2,60 -3,900
balkon 4,60*1,0 4,600
1,00,80*0,5*2*4 3,200
0,35%1,20*4 1,680
lukarna 4,80*2,0*0,5 4,800
elewacja potnocna 10,50*7,65 80,325
minus otwory -1,15*1,60*2 -3,680
-1,15*1,90*2 -4,370
19,95*4,80 95,760
minus otwory -2,10*2,6 -5,460
-2,70*3,35 -9,045
-1,45*1,80*1 -2,610
-1,50*2,90 -4,350
-5,0%1,20 -6,000
11,20*8,70 97,440
-1,15*1,90*2 -4,370
elwacja zachodnia 4,90*4,70 23,030
4,90*2,50*0,5 6,125
4,80*3,40*0,5 8,160
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RATUSZ UM Szczebrzeszyn - izolacja
pionowa + cokét + elewacja

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 9730)

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
26,0*7,0 182,000
minus otwory -1,15*1,60*3 -5,520
-1,55*2,50 -3,875
-1,15*1,90*5 -10,925
4,90*3,50 17,150
4,90*5,0*0,5 12,250
4 4,000
elewacja potudniowa 11,20*7,90 88,480
minus otwory -1,25*2,85 -3,563
-1,15*1,90*2 -4,370
20,20%4,20 84,840
minus otwory -1,25%1,65*2 -4,125
-1,55*1,90*2 -5,890
-1,35*2,60 -3,510
10,55*7,20 75,960
-1,15%1,65*2 -3,795
-1,15*1,90*2 -4,370
oscieza 63,13 63,130
RAZEM: 1466,217|m2 1466,22
204 |KNR Malowanie farbami silikonowymi, powierzchnie zewnetrzne, malowanie 2-krotne tynkow
1901/1305/4 gtadkich
Wyliczenie ilosci robot:
1466,22 1 466,220
-197,82 -197,820
RAZEM: 1268,400|m2 1268,40
205 |KNR Malowanie farbami silikonowymi boni o szerokosci do 5'cm
1901/1304/6
Wyliczenie ilosci robot:
464,45 464,450
RAZEM: 464,450|mb 464,45
206 |KNR Malowanie 2-krotnie farbg silikonowa profili ciggnionych o szerokosci ponad 20°cm
1901/1302/7
Wyliczenie ilosci robot:
oscieza okienne 310,85*0,20 62,170
gzymsy 271,30%0,50 135,650
RAZEM: 197,820|m2 197,82
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RATUSZ UM Szczebrzeszyn - izolacja Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 9730)
pionowa + cokét + elewacja

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
207 |KNR202/16 Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m - 300,00 m2

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
181 TZKNBK 8/105/1 1 057,586
182 KNR 23/2611/1 312,6776
183 TZKNBK 8/105/18 128,7057
184 KNNR 5/1207/12 81,9374
185 Kalkulacja indywidualna 15,8392
186 TZKNBK 8/105/3 205,0302
187 KNNR 5/1208/1 9,5949
188 KNNR 5/101/1 (1) 33,8106
189 KNNR 5/1208/1 9,5949
190 KNR BC 3/702/1 94,2631
191 DC 19/101/2 36,7856
192 KNR 903/501/1 47,47642
193 TZKNBK 8/101/2 360,9587
194 KNR 1901/351/1 32,1465
195 KNR 1901/538/1 66,504
196 KNR 1901/808/1 (1) 60,9675
197 TZKNBK 8/104/1 97,5345
198 DC 19/101/2 234,5952
199 KNR 1901/809/2 (1) 254,897
201 TZKNBK 8/102/2 217,04
203 DC 19/101/2 234,5952
204 KNR 1901/1305/4 279,048
205KNR 1901/1304/6 78,9565
206 KNR 1901/1302/7 79,128

Razem (r-g) 4 029,67
S=12 W=0,84 P=1,00
Czas pracy =r-g/(S*W)*P =4 029,67/(12*0,84)*1,00 = 399,77 m-g 399,77

Kosztorys inwestorski

Opis pozycji J.m. | Norma llosé Cena Wartosé
podstawy naktadow

R M S

wyliczenie ilosci robét

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA RATUSZA UM W SZCZEBRZESZYNIE

1 ODKOPANIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH + IZOLACJA PIONOWA, WYMIANA TYNKU W STREFIE
COKOLOWEJ

1.1 Odkopanie scian fundamentowych + izolacja pionowa - strona zachodnia

1 KNR 231/815/2
Rozebranie opaski z ptytek betonowych 50x50x7°cm na podsypce piaskowe;j
17,90 m2

Robociznarazem r-g | 01249 2,23571| \ \

2 KNR 1901/108/2
Wykopy nieumocnione, waskoprzestrzenne, o szerokosci dna do 1,5'm, wykonywane na zewnatrz budynku w gruntach suchych,
gtebokosédo 1,0'm, kategoria gruntu lll
4,90 m3
r-g | 3,68/ 18,0320 \ \

Robociznarazem
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RATUSZ UM Szczebrzeszyn - izolacja Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 9730)
pionowa + cokét + elewacja

Opis pozycji J.m. | Norma llosé Cena Wartos¢
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét R M S
3 KNR 1901/313/2
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilo$¢ cegiet w jednym miejscu 3
5,0 miejsce
Robociznarazem r-g 0,404 2,02000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm klasa 150 szt 3 15,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,003 0,01500
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,007 0,03500
4 KNR 1901/313/3
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilo$¢ cegiet w jednym miejscu 5
5,0 miejsce
Robociznarazem r-g 0,924 4,62000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm klasa 150 szt 5 25,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,004 0,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,009 0,04500
5 KNR 28/2620/1
Przygotowanie podtoza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
9,82 m2
Robociznarazem r-g \ 0,272 2,67104
6 KNR 1901/807/1 (1)
Wykonanie tynkéw zewnetrznych z zaprawy PCI Pericem Tixo gr. 10 mm
9,82 m2
Robociznarazem r-g 1,27 12,47140
PClPericem Tixo kg 15| 147,30000
Woda m3 0,005 0,04910
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,03 0,29460
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,03 0,29460
7 KNR 17/927/1
Natozenie na podtoze gruntu PCI Pecimor F / rozcienczony z woda 1;5/
9,82 m2
Robociznarazem r-g 0,105 1,03110
PClPecimorF I 0,05 0,49100
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00393
8 TZKNBK 7/102/8(1)
Izolacja pionowa powtokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - pierwsza warstwa
9,82 m2
Robociznarazem r-g 0,324 3,18168
PClPecimor2K I 1,5 14,73000
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Wozek m-g 0,0016 0,01571
9 TZKNBK 7/102/9(1)
Izolacja pionowa powtokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - druga warstwa
9,82 m2
Robociznarazem r-g 0,166 1,63012
PClPecimor2K I 1 9,82000
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Wozek m-g 0,001 0,00982

10 KNR 1901/115/2
Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw, przerzut ziemi na odlegtos¢ do 3'm z ubiciem warstwami, kategoria gruntu 11l

3,430 m3
Robociznarazem r-g | 1,8 6,17400
11 KNR 1901/118/3

Wywoz ziemi, wyw6z samochodami samowytadowczymi, odlegto$¢ do 1°km, kategoria gruntu Ill

1,470 m3
Robociznarazem r-g 3,75 5,51250
Materiaty inne (Robocizna) % 2,5
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,438 0,64386
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RATUSZ UM Szczebrzeszyn - izolacja Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 9730)
pionowa + cokét + elewacja

Opis pozycji J.m. | Norma llosé Cena Wartos¢
podstawy naktadow

wyliczenie ilosci robét R M S

12 KNR 1901/118/4
Wywoz ziemi, wyw6z samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5'km, kategoria gruntu Ill
1,470 m3
krotnos¢ = 5
Samochod samowytadowcezy do 5 (1) img | 0,035/ 0,25725

1.2 Wymiana tynkow w strefie cokotowej - strona zachodnia

13 KNRBC 3/702/1
Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - odbicie tynkéw z zaprawy cem. - wap. z powierzchni, $cian,
filaréw, pilastréw - strefa cokotowa

39,23 m2
Robociznarazem r-g 0,41 16,08430
Materiaty inne (Materiaty) % ‘ 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
14 KNR 1901/313/3
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5
5,0 miejsce
Robociznarazem r-g 0,924 4,62000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm klasa 150 szt 5 25,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,004 0,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,009 0,04500
15 KNR 1901/313/2
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3
5,00 miejsce
Robociznarazem r-g 0,404 2,02000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm klasa 150 szt 3 15,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,003 0,01500
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,007 0,03500
16 KNR 28/2620/1
Przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
39,23 m2
Robociznarazem r-g | 0,272|  10,67056|
17 KNR 903/502/4
Natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podtozy tynkarskich PCI Saniment HA
44,63 m2
Robociznarazem r-g 0,053 2,36539
PClSanimentHA kg 2 89,26000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,00061 0,02722
Srodek transportowy (1) m-g 0,00042 0,01874
18 KNR 1901/807/5
Wykonanie tynkéw zewnetrznych wyréwnujacych PCl Saniment DP gr. 10 mm
44,63 m2
Robociznarazem r-g 1,78 79,44140
PClSanimentDP kg 15| 669,45000
Woda m3 0,0062 0,27671
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,05 2,23150
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,05 2,23150
19 KNR 1901/807/1(1)
Szpachlowanie $ciany warstwg szlamu odcinajacego PCI Saniment DS
44,63 m2
Robociznarazem r-g 1,27 56,68010
PClSanimentDS kg 25/ 111,57500
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,03 1,33890
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,03 1,33890
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Opis pozycji J.m. | Norma llosé Cena Wartos¢
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét R M S
20 KNR 1901/807/5
Wykonanie tynkéw zewnetrznych renowacyjnych PCl Saniment Super
44,63 m2
Robociznarazem r-g 1,78 79,44140
PCl Saniment Super kg 15| 669,45000
Woda m3 0,0062 0,27671
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,05 2,23150
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,05 2,23150
21 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
35,80 m
Robociznarazem r-g 0,2458 8,79964
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0001 0,00358
Obrzeze trawnikowe , betonowe 75-100x30x8 cm,
szare m 1,02 36,51600
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,006 0,21480
Woda m3 0,0004 0,01432
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
22 KNR 231/204/3
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm
16,90 m2
Robociznarazem r-g 0,1606 2,71414
Thuczen kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63
mm t 0,252 4,25880
Woda m3 0,01 0,16900
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0283 0,47827
23 KNR 231/204/5
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm
16,90 m2
Robociznarazem r-g 0,188 3,17720
Kliniec5-25'mm t 0,0196 0,33124
Miatkamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 0,34983
Thuczen kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63
mm t 0,1484 2,50796
Woda m3 0,007 0,11830
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0224 0,37856
24 KNR 231/204/6
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy
16,90 m2
krotnos¢ = 13
Robociznarazem r-g 0,0076 1,66972
Kliniec5-25'mm t 0,0018 0,39546
Thuczen kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63
mm t 0,0212 4,65764
Woda m3 0,001 0,21970
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0014 0,30758
1.3 Odkopanie $cian fundamentowych + izolacja pionowa - strona pétnocna
25 KNR 231/815/2
Rozebranie opaski z ptytek betonowych 50x50x7°cm na podsypce piaskowe;j
25,53 m2

Robociznarazem

™9

0,1249

3,18870

26 KNR 1901/108/2

Wykopy nieumocnione, waskoprzestrzenne, o szerokosci dna do 1,5'm, wykonywane na zewnatrz budynku w gruntach suchych,

gtebokosc¢ do 1,0'm, kategoriagruntulll

Robociznarazem

3,68

54,00400

14,675 m3
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27 KNR 1901/313/3
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5
5,0 miejsce
Robociznarazem r-g 0,924 4,62000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm klasa 150 szt 5 25,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,004 0,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,009 0,04500
28 KNR 1901/313/2
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3
5,0 miejsce
Robociznarazem r-g 0,404 2,02000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm klasa 150 szt 3 15,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,003 0,01500
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,007 0,03500
29 KNR 28/2620/1
Przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
29,35 m2
Robociznarazem r-g \ 0,272 7,98320
30 KNR 1901/807/1 (1)
Wykonanie tynkow zewnetrznych z zaprawy PCl Pericem Tixo gr. 10 mm
29,35 m2
Robociznarazem r-g 1,27 37,27450
PClPericem Tixo kg 15| 440,25000
Woda m3 0,005 0,14675
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,03 0,88050
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,03 0,88050
31 KNR 17/927/1
Natozenie na podtoze gruntu PCI Pecimor F / rozcienczony z woda 1;5/
29,35 m2
Robociznarazem r-g 0,105 3,08175
PClPecimorF I 0,05 1,46750
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,01174
32 TZKNBK 7/102/8 (1)
Izolacja pionowa powtokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - pierwsza warstwa
29,35 m2
Robociznarazem r-g 0,324 9,50940
PClPecimor2K I 1,5 44,02500
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Wozek m-g 0,0016 0,04696
33 TZKNBK 7/102/9(1)
Izolacja pionowa powtokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - druga warstwa
29,35 m2
Robociznarazem r-g 0,166 4,87210
PClPecimor2K I 1 29,35000
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Wozek m-g 0,001 0,02935

34 KNR 1901/115/2
Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw, przerzut ziemi na odlegtos¢ do 3'm z ubiciem warstwami, kategoria gruntu 11l

10,273 m3
Robociznarazem r-g | 1,8/ 18,49140
35 KNR 1901/118/3

Wywoz ziemi, wyw6z samochodami samowytadowczymi, odlegto$¢ do 1°km, kategoria gruntu Ill
4,402 m3
Robociznarazem r-g 3,75 16,50750
Materiaty inne (Robocizna) % 2,5
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,438 1,92808
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36 KNR 1901/118/4
Wywoz ziemi, wyw6z samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5'km, kategoria gruntu Ill
4,402 m3
krotnos¢ = 5
Samochod samowytadowcezy do 5 (1) img | 0,035 0,77035

1.4 Wymiana tynku w strefie cokotowej - strona pétnocna

37 KNRBC 3/702/1
Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - odbicie tynkéw z zaprawy cem. - wap. z powierzchni, $cian,
filaréw, pilastrow

53,81 m2
Robociznarazem r-g 0,41 22,06210
Materiaty inne (Materiaty) % ‘ 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
38 KNR 1901/313/3
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5
5,0 miejsce
Robociznarazem r-g 0,924 4,62000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm klasa 150 szt 5 25,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,004 0,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,009 0,04500
39 KNR 1901/313/2
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3
5,00 miejsce
Robociznarazem r-g 0,404 2,02000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm klasa 150 szt 3 15,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,003 0,01500
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,007 0,03500
40 KNR 28/2620/1
Przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
53,81 m2
Robociznarazem r-g | 0,272|  14,63632]
41 KNR 903/502/4
Natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podtozy tynkarskich PCI Saniment HA
59,71 m2
Robociznarazem r-g 0,053 3,16463
PClSanimentHA kg 2| 119,42000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,00061 0,03642
Srodek transportowy (1) m-g 0,00042 0,02508
42 KNR 1901/807/5
Wykonanie tynkéw zewnetrznych wyréwnujacych PCl Saniment DP
59,71 m2
Robociznarazem r-g 1,78 106,28380
PClSanimentDP kg 15| 895,65000
Woda m3 0,0062 0,37020
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,05 2,98550
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,05 2,98550
43 KNR 1901/807/5
Wykonanie warstwy uszczelnienia ze szlamu odcinajgcego PCl Saniment DS
59,71 m2
Robociznarazem r-g 1,78 106,28380
PClSanimentDS kg 2,5|  149,27500
Woda m3 0,0062 0,37020
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,05 2,98550
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,05 2,98550
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44 KNR 1901/807/5
Wykonanie tynkéw zewnetrznych renowacyjnych PCl Saniment Super
59,71 m2
Robociznarazem r-g 1,78 106,28380
PCl Saniment Super kg 15| 895,65000
Woda m3 0,0062 0,37020
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,05 2,98550
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,05 2,98550
45 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
27,80 m
Robociznarazem r-g 0,2458 6,83324
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0001 0,00278
Obrzeze trawnikowe , betonowe 75-100x30x8 cm,
szare m 1,02 28,35600
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,006 0,16680
Woda m3 0,0004 0,01112
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
46 KNR 231/204/3
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm
25,53 m2
Robociznarazem r-g 0,1606 4,10012
Thuczen kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63
mm t 0,252 6,43356
Woda m3 0,01 0,25530
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0283 0,72250
47 KNR 231/204/5
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm
25,53 m2
Robociznarazem r-g 0,188 4,79964
Kliniec5-25'mm t 0,0196 0,50039
Miatkamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 0,52847
Thuczen kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63
mm t 0,1484 3,78865
Woda m3 0,007 0,17871
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0224 0,57187
48 KNR 231/204/6
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy
25,53 m2
krotnos¢ = 13
Robociznarazem r-g 0,0076 2,52236
Kliniec5-25'mm t 0,0018 0,59740
Thuczen kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63
mm t 0,0212 7,03607
Woda m3 0,001 0,33189
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0014 0,46465
1.5 Wymiana tynku w strefie cokotowej - strona wschodnia
49 KNR 231/815/2
Rozebranie opaski z ptytek betonowych 50x50x7°cm na podsypce piaskowe;j
30,05 m2
Robociznarazem r-g 0,1249 3,75325
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R M S

50 KNRBC 3/702/1

Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - odbicie tynkéw z zaprawy cem. - wap. z powierzchni, $cian,

filaréw, pilastrow

40,58 m2
Robociznarazem r-g 0,41 16,63780
Materiaty inne (Materiaty) % 1
51 KNR 1901/313/3
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5
5,0 miejsce
Robociznarazem r-g 0,924 4,62000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm klasa 150 szt 5 25,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,004 0,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,009 0,04500
52 KNR 1901/313/2
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3
5,0 miejsce
Robociznarazem r-g 0,404 2,02000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm klasa 150 szt 3 15,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,003 0,01500
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,007 0,03500
53 KNR 28/2620/1
Przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
40,58 m2
Robociznarazem r-g 0,272 11,03776 \
54 KNR 903/502/4
Natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podtozy tynkarskich PCI Saniment HA
40,58 m2
Robociznarazem r-g 0,053 2,15074
PClSanimentHA kg 2 81,16000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,00061 0,02475
Srodek transportowy (1) m-g 0,00042 0,01704
55 KNR 1901/807/5
Wykonanie tynkéw zewnetrznych wyréwnujacych PCl Saniment DP
40,58 m2
Robociznarazem r-g 1,78 72,23240
PCISanimentDP kg 15| 608,70000
Woda m3 0,0062 0,25160
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,05 2,02900
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,05 2,02900
56 KNR 1901/807/1 (1)
Szpachlowanie $ciany warstwg szlamu odcinajacego PCI Saniment DS
40,58 m2
Robociznarazem r-g 1,27 51,53660
PClSanimentDS kg 2,5/ 101,45000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,03 1,21740
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,03 1,21740
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57 KNR 1901/807/5
Wykonanie tynkéw zewnetrznych renowacyjnych PCl Saniment Super
40,58 m2
Robociznarazem r-g 1,78 72,23240
PCl Saniment Super kg 15| 608,70000
Woda m3 0,0062 0,25160
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,05 2,02900
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,05 2,02900
58 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
30,05 m
Robociznarazem r-g 0,2458 7,38629
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0001 0,00301
Obrzeze trawnikowe , betonowe 75-100x30x8 cm,
szare m 1,02 30,65100
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,006 0,18030
Woda m3 0,0004 0,01202
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
59 KNR 231/204/3
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm
15,03 m2
Robociznarazem r-g 0,1606 2,41382
Thuczen kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63
mm t 0,252 3,78756
Woda m3 0,01 0,15030
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0283 0,42535
60 KNR 231/204/5
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm
15,03 m2
Robociznarazem r-g 0,188 2,82564
Kliniec5-25'mm t 0,0196 0,29459
Miatkamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 0,31112
Thuczen kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63
mm t 0,1484 2,23045
Woda m3 0,007 0,10521
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0224 0,33667
61 KNR 231/204/6
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy
15,03 m2
krotnos¢ = 13
Robociznarazem r-g 0,0076 1,48496
Kliniec5-25'mm t 0,0018 0,35170
Thuczen kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63
mm t 0,0212 4,14227
Woda m3 0,001 0,19539
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0014 0,27355
1.6 Odkopanie $cian fundamentowych + izolacja pionowa - strona potudniowa
62 KNR 231/815/2
Rozebranie opaski z ptytek betonowych 50x50x7°cm na podsypce piaskowe;j
19,93 m2

Robociznarazem

™9

0,1249

2,48926 \

63 KNR 1901/108/2

Wykopy nieumocnione, waskoprzestrzenne, o szerokosci dna do 1,5'm, wykonywane na zewnatrz budynku w gruntach suchych,

gtebokosc¢ do 1,0'm, kategoriagruntulll

Robociznarazem

3,68

38,27200 \

10,400 m3
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64 TZKNBK 4/2101/5
Reczne rozebranie muru z cegly na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 cegty
20,20 m2
Robociznarazem r-g \ 1,25 25,25000
65 KNR 1901/313/3
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5
5,0 miejsce
Robociznarazem r-g 0,924 4,62000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm klasa 150 szt 5 25,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,004 0,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,009 0,04500
66 KNR 1901/313/2
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3
5,0 miejsce
Robociznarazem r-g 0,404 2,02000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm klasa 150 szt 3 15,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,003 0,01500
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,007 0,03500
67 KNR 28/2620/1
Przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
20,20 m2
Robociznarazem r-g \ 0,272 5,49440
68 KNR 1901/311/1
Przymurowanie $cianek dopowierzchni $cian grubosé przymocowania 1/4°cegty klinkierowej
20,20 m2
Robociznarazem r-g 2,4 48,48000
Cegta budowlana klinkierowa petna 25x12x6.5cm
klasa 250 szt 28,6| 577,72000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,01 0,20200
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,02 0,40400
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,80800
69 KNR 1901/807/1 (1)
Wykonanie tynkéw zewnetrznych z zaprawy PCI Pericem Tixo gr.2 cm
20,20 m2
Robociznarazem r-g 1,27 25,65400
PClPericem Tixo kg 14| 282,80000
Woda m3 0,005 0,10100
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,03 0,60600
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,03 0,60600
70 KNR 17/927/1
Natozenie na podtoze gruntu PCI Pecimor F / rozcienczony z woda 1;5/
20,20 m2
Robociznarazem r-g 0,105 2,12100
PClPecimorF I 0,05 1,01000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00808
71 TZKNBK 7/102/8 (1)
Izolacja pionowa powtokowa z PCl Pecimor 2K na zimno - pierwsza warstwa
20,20 m2

Robociznarazem r-g 0,324
PCIPecimor2K | 1,5
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Wozek m-g 0,0016

6,54480
30,30000

0,03232
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Opis pozycji J.m. | Norma llosé Cena Wartos¢
podstawy naktadow

wyliczenie ilosci robét R M S

72 TZKNBK 7/102/9 (1)
Izolacja pionowa powlokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - druga warstwa
20,20 m2

Robociznarazem r-g 0,166 3,35320
PClPecimor2K I 1 20,20000
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Wozek m-g 0,001 0,02020

73 KNR 1901/115/2
Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw, przerzut ziemi na odlegtos¢ do 3'm z ubiciem warstwami, kategoria gruntu 11l

7,280 m3
Robociznarazem r-g | 1,8/ 13,10400
74 KNR 1901/118/3
Wywoz ziemi, wyw6z samochodami samowytadowczymi, odlegto$¢ do 1°km, kategoria gruntu Ill
3,120 m3
Robociznarazem r-g 3,75 11,70000
Materiaty inne (Robocizna) % 2,5
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,438 1,36656
75 KNR 1901/118/4
Wywoz ziemi, wyw6z samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5'km, kategoria gruntu 11l
3,120 m3

krotnos¢ = 5
Samochod samowytadowczy do 5 (1) img | 0,035 0,54600

1.7 Wymiana tynku w strefie cokolowej - strona potudniowa

76 KNRBC 3/702/1
Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - odbicie tynkéw z zaprawy cem. - wap. z powierzchni, $cian,
filaréw, pilastrow

61,53 m2
Robociznarazem r-g 0,41 25,22730
Materiaty inne (Materiaty) % ‘ 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
77 TZKNBK 4/2101/5
Reczne rozebranie muru z cegly na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 cegty
35,36 m2
Robociznarazem r-g \ 1,25 44,20000
78 KNR 1901/313/3
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5
5,0 miejsce
Robociznarazem r-g 0,924 4,62000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm klasa 150 szt 5 25,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,004 0,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,009 0,04500
79 KNR 1901/313/2
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3
5,0 miejsce
Robociznarazem r-g 0,404 2,02000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm klasa 150 szt 3 15,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,003 0,01500
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,007 0,03500
80 KNR 28/2620/1
Przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
61,53 m2

Robociznarazem r-g \ 0,272 16,73616
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wyliczenie ilosci robét M S
81 KNR 1901/311/1
Przymurowanie $cianek dopowierzchni $cian grubosé przymocowania 1/4°cegty klinkierowej
35,36 m2

Robociznarazem

Cegta budowlana klinkierowa petna 25x12x6.5cm
klasa 250

Zaprawa budowlana zwykfa

Materiaty inne (Materiaty)

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3
Srodek transportowy (1)

r-g

szt
m3
%
m-g
m-g

24

28,6
0,01

10
0,02
0,04

84,86400

1011,2960
0,35360

0,70720
1,41440

82 KNR 903/502/4

Natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podtozy tynkarskich PCI Saniment HA

67,91 m2
Robociznarazem r-g 0,053 3,59923
PClSanimentHA kg 2| 135,82000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,00061 0,04143
Srodek transportowy (1) m-g 0,00042 0,02852
83 KNR 1901/807/5
Wykonanie tynkéw zewnetrznych wyréwnujacych PCl Saniment DP
67,91 m2
Robociznarazem r-g 1,78 120,87980
PCISanimentDP kg 15| 1018,6500
Woda m3 0,0062 0,42104
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,05 3,39550
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,05 3,39550
84 KNR 1901/807/5
Wykonanie warstwy uszczelnienia ze szlamu odcinajgcego PCl Saniment DS
67,91 m2
Robociznarazem r-g 1,78 120,87980
PClSanimentDS kg 25| 169,77500
Woda m3 0,0062 0,42104
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,05 3,39550
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,05 3,39550
85 KNR 1901/807/5
Wykonanie tynkéw zewnetrznych renowacyjnych PCl Saniment Super
67,91 m2
Robociznarazem r-g 1,78 120,87980
PCI Saniment Super kg 15| 1018,6500
Woda m3 0,0062 0,42104
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,05 3,39550
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,05 3,39550
86 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
39,85 m
Robociznarazem r-g 0,2458 9,79513
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0001 0,00399
Obrzeze trawnikowe , betonowe 75-100x30x8 cm,
szare m 1,02 40,64700
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,006 0,23910
Woda m3 0,0004 0,01594
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
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wyliczenie ilosci robét R M S
87 KNR 231/204/3
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm
19,93 m2
Robociznarazem r-g 0,1606 3,20076
Thuczen kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63
mm t 0,252 5,02236
Woda m3 0,01 0,19930
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0283 0,56402
88 KNR 231/204/5
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm
19,93 m2
Robociznarazem r-g 0,188 3,74684
Kliniec5-25'mm t 0,0196 0,39063
Miatkamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 0,41255
Thuczen kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63
mm t 0,1484 2,95761
Woda m3 0,007 0,13951
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0224 0,44643
89 KNR 231/204/6
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy
19,93 m2
krotnos¢ = 13
Robociznarazem r-g 0,0076 1,96908
Kliniec5-25'mm t 0,0018 0,46636
Thuczen kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63
mm t 0,0212 5,49271
Woda m3 0,001 0,25909
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0014 0,36273
1.8 Wymiana tynku w strefie cokotowej - strona pétnocna - dziedziniec
90 KNKRB 6/803/8
Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego podsypka cementowo - piask., recznie
15,09 m2
Robociznarazem rg | 07812] 11,78831
91 KNR 231/815/2
Rozebranie opaski z ptytek betonowych 50x50x7°cm na podsypce piaskowe;j
7,20 m2

Robociznarazem

™9

| 0,1249

0,89928

92 KNRBC 3/702/1

Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - odbicie tynkéw z zaprawy cem. - wap. z powierzchni, $cian,

filaréw, pilastrow

43,36 m2
Robociznarazem r-g 0,41 17,77760
Materiaty inne (Materiaty) % 1
93 KNR 1901/313/3
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5
5,0 miejsce

Robociznarazem

Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm klasa 150
Zaprawa budowlana zwykfa

Materiaty inne (Materiaty)

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3

r-g
szt
m3
%
m-g

0,924
5
0,004
10
0,009

4,62000
25,00000
0,02000

0,04500
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94 KNR 1901/313/2
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3
5,0 miejsce
Robociznarazem r-g 0,404 2,02000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm klasa 150 szt 3 15,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,003 0,01500
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,007 0,03500
95 KNR 28/2620/1
Przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
43,36 m2
Robociznarazem r-g 0,272 11,79392 \
96 KNR 903/502/4
Natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podtozy tynkarskich PCI Saniment HA
43,36 m2
Robociznarazem r-g 0,053 2,29808
PClSanimentHA kg 2 86,72000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,00061 0,02645
Srodek transportowy (1) m-g 0,00042 0,01821
97 KNR 1901/807/5
Wykonanie tynkéw zewnetrznych wyréwnujacych PCl Saniment DP
43,36 m2
Robociznarazem r-g 1,78 77,18080
PClSanimentDP kg 15| 650,40000
Woda m3 0,0062 0,26883
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,05 2,16800
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,05 2,16800
98 KNR 1901/807/1 (1)
Szpachlowanie $ciany warstwg szlamu odcinajacego PCI Saniment DS
43,36 m2
Robociznarazem r-g 1,27 55,06720
PClSanimentDS kg 2,5/ 108,40000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,03 1,30080
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,03 1,30080
99 KNR 1901/807/5
Wykonanie tynkéw zewnetrznych renowacyjnych PCl Saniment Super
43,36 m2
Robociznarazem r-g 1,78 77,18080
PCl Saniment Super kg 15| 650,40000
Woda m3 0,0062 0,26883
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,05 2,16800
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,05 2,16800
100 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
31,55 m

Robociznarazem

Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow
Obrzeze trawnikowe , betonowe 75-100x30x8 cm,
szare

Piasek do betonéw zwyktych naturalny

Woda

Materiaty inne (Materiaty)

—

>33

0,2458
0,0001

1,02
0,006
0,0004
0,5

7,75499
0,00316

32,18100
0,18930
0,01262
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R M S

101 KNR 231/502/4
Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 ‘cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

7,200 m2
Robociznarazem r-g 0,5985 4,30920
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0185 0,13320
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,0849 0,61128
Woda m3 0,0286 0,20592
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5

102 KNR 231/307/1
Nawierzchnie z klinkieru drogowego uktadanego na rab, na podsypce nowej, piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem / materiat
z rozbiérki / w bramie wjazdowe;j

3,15 m2
Robociznarazem r-g 1,0164 3,20166
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,0697 0,21956
Woda m3 0,025 0,07875
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
103 KNR 231/204/3
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm
10,50 m2
Robociznarazem r-g 0,1606 1,68630
Thuczen kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63
mm t 0,252 2,64600
Woda m3 0,01 0,10500
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0283 0,29715
104 KNR 231/204/5
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm
10,50 m2
Robociznarazem r-g 0,188 1,97400
Kliniec5-25'mm t 0,0196 0,20580
Miatkamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 0,21735
Thuczen kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63
mm t 0,1484 1,55820
Woda m3 0,007 0,07350
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0224 0,23520
105 KNR 231/204/6
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy
10,50 m2
krotnos¢ = 13
Robociznarazem r-g 0,0076 1,03740
Kliniec5-25'mm t 0,0018 0,24570
Thuczen kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63
mm t 0,0212 2,89380
Woda m3 0,001 0,13650
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0014 0,19110
1.9 Odkopanie scian fundamentowych + izolacja pionowa - strona potudniowa - dziedziniec -
106 KNKRB 6/803/8
Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego podsypka cementowo - piask., recznie
13,65 m2

Robociznarazem rrg | 07812] 1066338 \ \

107 KNR 1901/108/2
Wykopy nieumocnione, waskoprzestrzenne, o szerokosci dna do 1,5'm, wykonywane na zewnatrz budynku w gruntach
suchych, gtebokos¢ do 1,0'm, kategoria gruntu lll

9,750 m3

Robociznarazem

r-g | 3,68/ 3588000 \ \
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108 KNR 1901/313/3
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5
5,0 miejsce
Robociznarazem r-g 0,924 4,62000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm klasa 150 szt 5 25,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,004 0,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,009 0,04500
109 KNR 1901/313/2
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3
5,0 miejsce
Robociznarazem r-g 0,404 2,02000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm klasa 150 szt 3 15,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,003 0,01500
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,007 0,03500
110 KNR 28/2620/1
Przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
19,50 m2
Robociznarazem r-g \ 0,272 5,30400
111 KNR 1901/807/1 (1)
Wykonanie tynkow zewnetrznych z zaprawy PCl Pericem Tixo gr. 15 mm
19,50 m2
Robociznarazem r-g 1,27 24,76500
PClPericem Tixo kg 14| 273,00000
Woda m3 0,005 0,09750
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,03 0,58500
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,03 0,58500
112 KNR 17/927/1
Natozenie na podtoze gruntu PCI Pecimor F / rozcienczony z woda 1;5/
19,50 m2
Robociznarazem r-g 0,105 2,04750
PClPecimorF I 0,05 0,97500
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00780
113 TZKNBK 7/102/8(1)
Izolacja pionowa powtokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - pierwsza warstwa
19,50 m2
Robociznarazem r-g 0,324 6,31800
PClPecimor2K I 1,5 29,25000
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Wozek m-g 0,0016 0,03120
114 TZKNBK 7/102/9 (1)
Izolacja pionowa powtokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - druga warstwa
19,50 m2
Robociznarazem r-g 0,166 3,23700
PClPecimor2K I 1 19,50000
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Wozek m-g 0,001 0,01950

115 KNR 1901/115/2
Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw, przerzut ziemi na odlegtos¢ do 3'm z ubiciem warstwami, kategoria gruntu 11l

6,825 m3
Robociznarazem r-g | 1,8/ 12,28500
116 KNR 1901/118/3
Wywoz ziemi, wyw6z samochodami samowytadowczymi, odlegto$¢ do 1°km, kategoria gruntu Ill
2,925 m3
Robociznarazem r-g 3,75 10,96875
Materiaty inne (Robocizna) % 2,5
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,438 1,28115
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117 KNR 1901/118/4
Wywoz ziemi, wyw6z samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5'km, kategoria gruntu 11l
2,925 m3
krotnos¢ = 5
Samochod samowytadowcezy do 5 (1) img | 0,035/ 0,51188|

1.10 Wymiana tynkow w strefie cokotowej - strona potudniowa - dziedziniec

118 KNRBC 3/702/1
Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - odbicie tynkéw z zaprawy cem. - wap. z powierzchni, $cian,
filaréw, pilastrow

23,40 m2
Robociznarazem r-g 0,41 9,59400
Materiaty inne (Materiaty) % ‘ 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
119 KNR 1901/313/3
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5
5,0 miejsce
Robociznarazem r-g 0,924 4,62000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm klasa 150 szt 5 25,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,004 0,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,009 0,04500
120 KNR 1901/313/2
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3
5,0 miejsce
Robociznarazem r-g 0,404 2,02000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm klasa 150 szt 3 15,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,003 0,01500
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,007 0,03500
121 KNR 28/2620/1
Przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
26,33 m2
Robociznarazem r-g | 0,272 7,16176|
122 KNR 903/502/4
Natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podtozy tynkarskich PCI Saniment HA
26,33 m2
Robociznarazem r-g 0,053 1,39549
PClSanimentHA kg 2 52,66000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,00061 0,01606
Srodek transportowy (1) m-g 0,00042 0,01106
123 KNR 1901/807/5
Wykonanie tynkéw zewnetrznych wyréwnujacych PCl Saniment DP
26,33 m2
Robociznarazem r-g 1,78 46,86740
PClSanimentDP kg 15| 394,95000
Woda m3 0,0062 0,16325
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,05 1,31650
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,05 1,31650
124 KNR 1901/807/5
Wykonanie warstwy uszczelnienia ze szlamu odcinajgcego PCl Saniment DS
26,33 m2
Robociznarazem r-g 1,78 46,86740
PClSanimentDS kg 25 65,82500
Woda m3 0,0062 0,16325
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,05 1,31650
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,05 1,31650
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125 KNR 1901/807/5
Wykonanie tynkéw zewnetrznych renowacyjnych PCl Saniment Super
26,30 m2
Robociznarazem r-g 1,78 46,81400
PCl Saniment Super kg 15| 394,50000
Woda m3 0,0062 0,16306
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,05 1,31500
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,05 1,31500
126 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
19,50 m
Robociznarazem r-g 0,2458 4,79310
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0001 0,00195
Obrzeze trawnikowe , betonowe 75-100x30x8 cm,
szare m 1,02 19,89000
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,006 0,11700
Woda m3 0,0004 0,00780
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
127 KNR 231/204/3
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm
9,75 m2
Robociznarazem r-g 0,1606 1,56586
Thuczen kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63
mm t 0,252 2,45700
Woda m3 0,01 0,09750
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0283 0,27593
128 KNR 231/204/5
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm
9,75 m2
Robociznarazem r-g 0,188 1,83300
Kliniec5-25'mm t 0,0196 0,19110
Miatkamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 0,20183
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych,
tamany sortowany 40-60'mm t 0,1484 1,44690
Woda m3 0,007 0,06825
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0224 0,21840
129 KNR 231/204/6
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy
9,75 m2
krotnos¢ = 13
Robociznarazem r-g 0,0076 0,96330
Kliniec5-25'mm t 0,0018 0,22815
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych,
tamany sortowany 40-60'mm t 0,0212 2,68710
Woda m3 0,001 0,12675
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0014 0,17745
130 KNR 231/501/1
Chodniki z klinkieru drogowego /z rozbidrki /
1,00 m2
Robociznarazem r-g 0,8473 0,84730
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,0672 0,06720
Woda m3 0,025 0,02500
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
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1.11 Odkopanie scian fundamentowych + izolacja pionowa - strona wschodnia - dziedziniec

131 KNKRB 6/803/8
Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego podsypka cementowo - piask., recznie

10,02 m2

Robociznarazem

rg | 07812 7,82762 \ \

132 KNR 1901/108/2
Wykopy nieumocnione, waskoprzestrzenne, o szerokosci dna do 1,5'm, wykonywane na zewnatrz budynku w gruntach
suchych, gtebokos¢ do 1,0'm, kategoria gruntu lll

8,350 m3
Robociznarazem r-g | 3,68/  30,72800 \ \
133 KNR 1901/313/3
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5
5,0 miejsce
Robociznarazem r-g 0,924 4,62000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm klasa 150 szt 5 25,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,004 0,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,009 0,04500
134 KNR 1901/313/2
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3
5,0 miejsce
Robociznarazem r-g 0,404 2,02000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm klasa 150 szt 3 15,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,003 0,01500
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,007 0,03500
135 TZKNBK 4/2101/5
Reczne rozebranie muru z cegly na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 cegty
16,70 m2
Robociznarazem r-g \ 1,25 20,87500
136 KNR 28/2620/1
Przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
16,70 m2
Robociznarazem r-g \ 0,272 4,54240
137 KNR 1901/311/1
Przymurowanie $cianek dopowierzchni $cian grubosé przymocowania 1/4°cegty klinkierowej
16,70 m2
Robociznarazem r-g 2,4 40,08000
Cegta budowlana klinkierowa petna 25x12x6.5cm
klasa 250 szt 28,6| 477,62000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,01 0,16700
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,02 0,33400
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,66800
138 KNR 1901/807/1 (1)
Wykonanie tynkow zewnetrznych z zaprawy PCl Pericem Tixo gr. 10 mm
16,70 m2
Robociznarazem r-g 1,27 21,20900
PClPericem Tixo kg 14| 233,80000
Woda m3 0,005 0,08350
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,03 0,50100
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,03 0,50100
139 KNR 17/927/1
Natozenie na podtoze gruntu PCI Pecimor F / rozcienczony z woda 1;5/
16,70 m2
Robociznarazem r-g 0,105 1,75350
PClPecimorF I 0,05 0,83500
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00668
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140 TZKNBK 7/102/8(1)
Izolacja pionowa powtokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - pierwsza warstwa
16,70 m2
Robociznarazem r-g 0,324 5,41080
PClPecimor2K I 1,5 25,05000
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Wozek m-g 0,0016 0,02672
141 TZKNBK 7/102/9 (1)
Izolacja pionowa powtokowa z PCI Pecimor 2K na zimno - druga warstwa
16,70 m2
Robociznarazem r-g 0,166 2,77220
PClPecimor2K I 1 16,70000
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Wozek m-g 0,001 0,01670

142 KNR 1901/115/2
Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw, przerzut ziemi na odlegtos¢ do 3'm z ubiciem warstwami, kategoria gruntu 11l

7,014 m3
Robociznarazem r-g | 1,8/ 12,62520
143 KNR 1901/118/3
Wywoz ziemi, wyw6z samochodami samowytadowczymi, odlegto$¢ do 1°km, kategoria gruntu Ill
1,336 m3
Robociznarazem r-g 3,75 5,01000
Materiaty inne (Robocizna) % 2,5
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,438 0,58517
144 KNR 1901/118/4
Wywoz ziemi, wyw6z samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5'km, kategoria gruntu Ill
1,336 m3

krotnos¢ = 5
Samochod samowytadowczy do 5 (1) img | 0,035 0,23380|

1.12 Wymiana tynku w strefie cokotowej - strona wschodnia - dziedziniec

145 KNRBC 3/702/1
Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - odbicie tynkéw z zaprawy cem. - wap. z powierzchni, $cian,
filaréw, pilastrow

30,30 m2
Robociznarazem r-g 0,41 12,42300
Materiaty inne (Materiaty) % ‘ 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
146 TZKNBK 4/2101/5
Reczne rozebranie muru z cegly na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 cegty (poz 541)
30,30 m2
Robociznarazem r-g | 1,25/ 37,87500] \
147 KNR 1901/313/3
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5
5,0 miejsce
Robociznarazem r-g 0,924 4,62000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm klasa 150 szt 5 25,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,004 0,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,009 0,04500
148 KNR 1901/313/2
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3
5,0 miejsce
Robociznarazem r-g 0,404 2,02000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm klasa 150 szt 3 15,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,003 0,01500
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,007 0,03500
149 KNR 28/2620/1
Przygotowanie podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
30,30 m2
Robociznarazem r-g \ 0,272 8,24160
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150 KNR 1901/311/1
Przymurowanie $cianek dopowierzchni $cian grubosé przymocowania 1/4°cegty klinkierowej
30,30 m2
Robociznarazem r-g 2,4 72,72000
Cegta budowlana klinkierowa petna 25x12x6.5cm
klasa 250 szt 28,6/ 866,58000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,01 0,30300
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,02 0,60600
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 1,21200
151 KNR 903/502/4
Natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podtozy tynkarskich PCI Saniment HA
35,91 m2
Robociznarazem r-g 0,053 1,90323
PClSanimentHA kg 2 71,82000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,00061 0,02191
Srodek transportowy (1) m-g 0,00042 0,01508
152 KNR 1901/807/5
Wykonanie tynkéw zewnetrznych wyréwnujacych PCl Saniment DP
35,91 m2
Robociznarazem r-g 1,78 63,91980
PCISanimentDP kg 15| 538,65000
Woda m3 0,0062 0,22264
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,05 1,79550
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,05 1,79550
153 KNR 1901/807/5
Wykonanie warstwy uszczelnienia ze szlamu odcinajgcego PCl Saniment DS
35,91 m2
Robociznarazem r-g 1,78 63,91980
PClSanimentDS kg 25 89,77500
Woda m3 0,0062 0,22264
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,05 1,79550
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,05 1,79550
154 KNR 1901/807/5
Wykonanie tynkéw zewnetrznych renowacyjnych PCl Saniment Super
35,91 m2
Robociznarazem r-g 1,78 63,91980
PCI Saniment Super kg 15| 538,65000
Woda m3 0,0062 0,22264
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,05 1,79550
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,05 1,79550
155 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
13,70 m
Robociznarazem r-g 0,2458 3,36746
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0001 0,00137
Obrzeze trawnikowe , betonowe 75-100x30x8 cm,
szare m 1,02 13,97400
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,006 0,08220
Woda m3 0,0004 0,00548
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
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156 KNR 231/204/3
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm

10,02 m2
Robociznarazem r-g 0,1606 1,60922
Thuczen kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63
mm t 0,252 2,52504
Woda m3 0,01 0,10020
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0283 0,28357
157 KNR 231/204/5
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm
10,02 m2
Robociznarazem r-g 0,188 1,88376
Kliniec5-25'mm t 0,0196 0,19639
Miatkamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0207 0,20741
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych,
tamany sortowany 40-60'mm t 0,1484 1,48697
Woda m3 0,007 0,07014
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0224 0,22445
158 KNR 231/204/6
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy
10,02 m2
krotnos¢ = 13
Robociznarazem r-g 0,0076 0,98998
Kliniec5-25'mm t 0,0018 0,23447
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych,
tamany sortowany 40-60'mm t 0,0212 2,76151
Woda m3 0,001 0,13026
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0014 0,18236
159 KNR 231/501/1
Chodniki z klinkieru drogowego /z rozbidrki /
1,50 m2
Robociznarazem r-g 0,8473 1,27095
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,0672 0,10080
Woda m3 0,025 0,03750
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
1.13 Wymiana tynku w strefie cokolowej - strona zachodnia - dziedziniec -
160 KNKRB 6/803/8
Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego podsypka cementowo - piask., recznie
10,02 m2

Robociznarazem rg | 07812 7,82762

161 KNRBC 3/702/1
Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - odbicie tynkéw z zaprawy cem. - wap. z powierzchni, $cian,
filaréw, pilastrow

25,05 m2
Robociznarazem r-g 0,41 10,27050
Materiaty inne (Materiaty) % ‘ 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
162 KNR 1901/313/3
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 5
5,0 miejsce

Robociznarazem r-g 0,924 4,62000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm klasa 150 szt 5 25,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,004 0,02000
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,009 0,04500

strona nr: 55

2013-05-27



RATUSZ UM Szczebrzeszyn - izolacja
pionowa + cokét + elewacja

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 9730)

Opis pozycji J.m. | Norma llosé Cena Wartos¢
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robét M S
163 KNR 1901/313/2
Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, ilos¢ cegiet w jednym miejscu 3
5,0 miejsce
Robociznarazem r-g 0,404 2,02000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm klasa 150 szt 3 15,00000
Zaprawa budowlana zwykfa m3 0,003 0,01500
Materiaty inne (Materiaty) % 10
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,007 0,03500
164 KNR 28/2620/1
Przygotowanie poditoza oczyszczenie mechaniczne i zmycie
27,56 m2
Robociznarazem r-g 0,272 7,49632 \
165 KNR 903/502/4
Natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej z zaprawy mineralnej do podtozy tynkarskich PCI Saniment HA
27,56 m2
Robociznarazem r-g 0,053 1,46068
PClSanimentHA kg 2 55,12000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,00061 0,01681
Srodek transportowy (1) m-g 0,00042 0,01158
166 KNR 1901/807/5
Wykonanie tynkéw zewnetrznych wyréwnujacych PCl Saniment DP
27,56 m2
Robociznarazem r-g 1,78 49,05680
PClSanimentDP kg 15| 413,40000
Woda m3 0,0062 0,17087
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,05 1,37800
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,05 1,37800
167 KNR 1901/807/5
Wykonanie warstwy uszczelnienia ze szlamu odcinajgcego PCl Saniment DS
27,56 m2
Robociznarazem r-g 1,78 49,05680
PClSanimentDS kg 25 68,90000
Woda m3 0,0062 0,17087
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,05 1,37800
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,05 1,37800
168 KNR 1901/807/5
Wykonanie tynkéw zewnetrznych renowacyjnych PCl Saniment Super
27,56 m2
Robociznarazem r-g 1,78 49,05680
PCl Saniment Super kg 15| 413,40000
Woda m3 0,0062 0,17087
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,05 1,37800
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,05 1,37800
169 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
13,70 m
Robociznarazem r-g 0,2458 3,36746
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0001 0,00137
Obrzeze trawnikowe , betonowe 75-100x30x8 cm,
szare m 1,02 13,97400
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,006 0,08220
Woda m3 0,0004 0,00548
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
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170 KNR 231/204/3
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm
10,02 m2
Robociznarazem r-g 0,1606 1,60922
Thuczen kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63
mm t 0,252 2,52504
Woda m3 0,01 0,10020
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0283 0,28357
171 KNR 231/204/5
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm
10,02 m2

Robociznarazem

Kliniec5-25'mm

Miatkamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych,
tamany sortowany 40-60'mm

Woda

Materiaty inne (Materiaty)

Walec statyczny samojezdny 15t (1)

m3
%
m-g

0,188
0,0196
0,0207

0,1484
0,007
0,5
0,0224

1,88376
0,19639
0,20741

1,48697
0,07014

0,22445

172 KNR 231/204/6

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy

10,02 m2
krotnos¢ = 13
Robociznarazem r-g 0,0076 0,98998
Kliniec5-25'mm t 0,0018 0,23447
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych,
tamany sortowany 40-60'mm t 0,0212 2,76151
Woda m3 0,001 0,13026
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0014 0,18236
173 KNR 231/501/1
Demontaz i ponowny montaz schodoéw z kostki betonowe;j
1,00 kpl
Robociznarazem r-g 15 15,00000
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R M S

2 REMONT ELEWACJI

2.1 REMONT ELEWACJI

174 AT 5/1652/1

Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73'm i rozstawie podtuznym ram 3,07'm, o wysokosci do 10'm

Robociznarazem

Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubo$ci 50'mm
Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego
Zaslepka z tworzywa sztucznego

Materiaty inne (Materiaty)

Rusztowania ramowe elewacyjne

0,1594
0,00012
0,0676
0,0676
15
0,038

203,68132

0,15334
86,37928
86,37928

48,55640

1277,80 m2

175 KNR 202/1613/1 (1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 10'm, bednarka (naktady podstawowe)

Robociznarazem

Bednarka ocynkowana St0S 20-25x2-5'mm
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'48,3/3,2
Zacisk stalowy ocynkowany do tgczenia
przewodéw

Materiaty inne (Materiaty)

Rusztowania

r-g
kg
m

szt
%
m-g

0,0055
0,0003
0,0009

0,0004
15
0,0016

7,02790
0,38334
1,15002
0,51112

2,04448

1277,800 m2

176 AT 5/1663/4

Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowan ramowych elewacyjnych o szerokosci 0,73 m, zabezpieczenia

ochronne, siatka

1277,800 m2
Robociznarazem r-g 0,0262 33,47836
Siatka rusztowaniowa m2 1,155 1475,8590
Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,0558 71,30124
Zaslepka z tworzywa sztucznego szt 0,0558 71,30124
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,0062 7,92236
177 AT 5/1663/1
Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami
27,00 m
Robociznarazem r-g 0,53 14,31000
Kotki rozporowe Metalplast szt 1 27,00000
Zaslepka z tworzywa sztucznego szt 1 27,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0,13 3,51000
178 KNRW 401/541/8
Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig, z rozebraniem
60,00 m2
Robociznarazem r-g 0,42 25,20000
Deskiiglaste obrzynane klasa ll, grubo$ci 25'mm m3 0,00025 0,01500
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,05 3,00000
Folia polietylenowa budowlana ostonowa
0,12-0,20'mm m2 1,2 72,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
179 KNR 401/420/3
Wykonanie na dachu pomostéw pochytych
54,00 m2
Robociznarazem r-g 1,43 77,22000
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa Ill,
grubosci50-100'mm m3 0,003 0,16200
Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa ll,
grubosci 19-25'mm m3 0,002 0,10800
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,12 6,48000
Listwy i taty iglaste - wymiarowe dt. 2,4-6,3 m, kl. Il |m3 0,001 0,05400
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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180 KNR 401/420/1
Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu
30,00 m

Robociznarazem r-g 0,23 6,90000
Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa ll,
grubosci 19-25'mm m3 0,003 0,09000
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1 3,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2

181 TZKNBK 8/105/1

Czyszczenie Scierne - zeskrobanie odstajacych warstw szpachli gipsowej i innych warstw farb - analogia.

1149,55 m2
Robociznarazem r-g | 0,92 1057,5860 \
182 KNR 23/2611/1
Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1149,55 m2
Robociznarazem r-g | 0,272| 312,67760
183 TZKNBK 8/105/18
Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem folia (poz 164)
186,53 m2
Robociznarazem r-g 0,69| 128,70570
Folia polietylenowa budowlana ostonowa
0,06-0,10'mm m2 1,1 205,18300
TasmaPCV m 6| 1119,1800
Materiaty inne (Materiaty) % 0,05
184 KNNR 5/1207/12
Wykucie bruzd dla pretéw ze stali nierdzewnej w cegle
304,60 m
Robociznarazem r-g | 0,269|  81,93740
185 Kalkulacjaindywidualna
Przedmuchanie sprezonym powietrzem bruzd i zmycie wodg J/W
304,60 m
Robociznarazem r-g 0,052 15,83920
Woda m3 0,0012 0,36552
Materiaty inne (Materiaty) % 1
Myijka cisnieniowa na gorgcg wode 20'MPa (1) m-g 0,018 5,48280
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,001 0,30460
Sprezarka powietrzna elektryczna malarska
0.2-0.4'm3/min m-g 0,01 3,04600
186 TZKNBK 8/105/3
Czyszczenie Scierne gzymsow wienczacych i posrednich oraz osciezy okiennych i drzwiowych
201,01 m2
Robociznarazem r-g | 1,02|  205,03020]
187 KNNR 5/1208/1
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25'mm - przed zamontowaniem preta
304,60 m
Robociznarazem r-g 0,0315 9,59490
HELIFIX - HeliBond - zaprawa I 0,45/ 137,07000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
188 KNNR 5/101/1(1)
Uktadanie pretéw ze stali nierdzewnej fi 6 mm - analogia
304,60 m
Robociznarazem r-g 0,111 33,81060
HELIFIX-HeliBar-pret6 mm mb 1,04 316,78400
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
189 KNNR 5/1208/1
Zaprawianie bruzd, szer. do 25'mm - po zamontowaniu preta
304,60 m
Robociznarazem r-g 0,0315 9,59490
HELIFIX - HeliBond - zaprawa I 1,2|  365,52000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
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190 KNRBC 3/702/1
Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - odbicie tynkéw z zaprawy cem. - wap. z powierzchni, $cian,
filaréw, pilastrow

229,91 m2
Robociznarazem r-g 0,41 94,26310
Materiaty inne (Materiaty) % 1
191 DC 19/101/2
Reczne zagruntowanie podtoza preparatem powierzchnia pionowa BASF Teiefengrund ELF
229,91 m2
Robociznarazem r-g 0,16 36,78560
BASF - preparat gtebokopenetrujgcy Teiefengrund
ELF I 0,15 34,48650
Materiaty inne (Materiaty) % 1

192 KNR 903/501/1
Obrzutka wykonywana sposobem maszynowym, na $cianach z zaprawy do obrébki wstepnej podtozy tynkarskich dla
pozniejszego potozenia tynkow wiasciwych zaprawa nineralna BASF PHS

229,91 m2
Robociznarazem r-g 0,2065 47,47642
BASF - zaprawa szpachlowa PHS kg 3| 689,73000
Woda m3 0,0015 0,34487
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,006 1,37946
Agregat tynkarski 1.1-3.0'm3/h (1) m-g 0,0129 2,96584

193 TZKNBK 8/101/2
Uzupetnienie tynkow zewnetrznych z przygotowaniem zaprawy zaprawa cement. wap. gr. tynku 20 mm BASF K 01

229,91 m2
Robociznarazem r-g 1,57 360,95870
BASF - tynk podkfadowy K 01 kg 36| 8276,7600
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,057 13,10487
Zuraw okienny do 0.5't m-g 0,271 62,30561
194 KNR 1901/351/1
Wykucie bruzd poziomych w $cianach pod obrébke blacharskg nad gzymsem posrednim - analogia
110,85 m
Robociznarazem r-g | 0,29]  32,14650
195 KNR 1901/538/1
Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy powlekanej, pas nad gzymsem posrednim szeroko$¢ 25'cm
27,71 m2
Robociznarazem r-g 2,4 66,50400
Blacha stalowa powlekana grubosci 0.5'mm m2 1,23 34,08330
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,06 1,66260
Materiaty inne (Materiaty) % 0,3
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,1 2,77100
196 KNR 1901/808/1 (1)
Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il nad gzymsem posrednim
110,85 m
Robociznarazem r-g 0,55 60,96750
PCl uniwersalna zaprawa tynkarska HK 01 kg 2,5 277,12500
Woda m3 0,001 0,11085
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,02 2,21700
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,02 2,21700
197 TZKNBK 8/104/1
Bonie prostokatne - przeszpachlowanie
464,45 m
Robociznarazem r-g 0,21 97,53450
PCl szpachla renowacyjna Renovatio kg 0,25| 116,11250
Materiaty inne (Materiaty) % 3
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198 DC 19/101/2

Reczne zagruntowanie poditoza preparatem powierzchnia pionowa -BASF Multigrunt PGU

1466,22 m2

Robociznarazem r-g 0,16| 234,59520
PCl srodek do gruntowania Multigrund PGU kg 0,25| 366,55500
Materiaty inne (Materiaty) % 1
199 KNR 1901/809/2 (1)

Szpachlowanie szpachlg renowacyjng Renovatio osciezy okiennych - szer. 20 cm gr. 3 mm

310,85 m

Robociznarazem r-g 0,82| 254,89700
PCl szpachla renowacyjna Renovatio kg 0,75| 233,13750
Woda m3 0,0018 0,55953
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,02 6,21700
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,02 6,21700
200 KNR 1901/809/2(1)

Szpachlowanie szpachlg renowacyjng Renovatio osciezy okiennych - szer. 20 cm gr. 2 mm

310,85 m

Robociznarazem r-g 0,82| 254,89700
PCl szpachla renowacyjna Renovatio kg 0,5 155,42500
Woda m3 0,0018 0,55953
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t m-g 0,02 6,21700
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,02 6,21700

201 TZKNBK 8/102/2
Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw, warstwa gr. 3 mm, - szpachla BASF
Renovatio, zatarta na gtadko kat. Il - analogia

135,65 m2
Robociznarazem r-g 1,6 217,04000
BASF - Szpachla renowacyjna Renovatio kg 3,6/ 488,34000
Materiaty inne (Materiaty) % 4,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,063 8,54595
Zuraw okienny przenosny 0.15't m-g 0,144 19,53360

202 TZKNBK 8/102/2
Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw, warstwa gr. 3 mm, - szpachla BASF
Renovatio, zatarta na gtadko kat. Il - analogia

1330,57 m2
Robociznarazem r-g 1,6/ 2128,9120
BASF - Szpachla renowacyjna Renovatio kg 3,6/ 4790,0520
Materiaty inne (Materiaty) % 4,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 0,063 83,82591
Zuraw okienny przenosny 0.15't m-g 0,144 191,60208
203 DC 19/101/2
Reczne zagruntowanie podtoza preparatem powierzchnia pionowa -Multigrunt PGU
1466,22 m2
Robociznarazem r-g 0,16| 234,59520
PCl srodek do gruntowania Multigrund PGU kg 0,25| 366,55500
Materiaty inne (Materiaty) % 1
204 KNR 1901/1305/4
Malowanie farbami silikonowymi, powierzchnie zewnetrzne, malowanie 2-krotne tynkéw gtadkich
1268,40 m2
Robociznarazem r-g 0,22| 279,04800
BASF - farba elewacyjna Multitop FS | 0,33| 418,57200
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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205 KNR 1901/1304/6
Malowanie farbami silikonowymi boni o szerokosci do 5°'cm
464,45 mb
Robociznarazem r-g 0,17 78,95650
BASF - farba elewacyjna Multitop FS | 0,019 8,82455
Materiaty inne (Materiaty) % 2
206 KNR 1901/1302/7
Malowanie 2-krotnie farbg silikonowa profili ciggnionych o szerokosci ponad 20°cm
197,82 m2
Robociznarazem r-g 0,4 79,12800
BASF - farba elewacyjna Multitop FS | 0,33 65,28060
Materiaty inne (Materiaty) % 2
207 KNR 202/16
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m - 300,00 m2
399,77 m-g
Praca rusztowania img | 1 399,77
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1.|Blacharze grupalll r-g 43,2276
2.|Brukarze grupalll r-g 61,79666
3.|Brukarzegrupalll r-g 1,52145
4.|Cieslegrupall r-g 80,52
5.|Malarze grupall r-g 275,39316
6.|Malarze grupalll r-g 69,6675
7.|Montergrupall r-g 187,1097
8.|Murarze grupalll r-g 184,866
9.|Robocizna r-g 81,65309
10.|Robotnicy r-g 1 181,565
11.|Robotnicy budowlani r-g 4195,7671
12.|Robotnicy grupall r-g 1 843,2864
13.|Robotnicy grupall r-g 25,37622
14.| Tynkarze grupalll r-g 1701,9414
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): 9933,6913
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50'mm m3 0,15334
2.|Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa lll, grubosci 50-100'mm m3 0,162
3.|BASF - preparat gtebokopenetrujacy Teiefengrund ELF | 34,4865
4.|BASF - Szpachla renowacyjna Renovatio kg 5 278,392
5.|BASF - zaprawa szpachlowa PHS kg 689,73
6.|BASF - farba elewacyjna Multitop FS | 492,67715
7.|BASF - tynk podktadowy K 01 kg 8 276,76
8.|Bednarka ocynkowana St0S 20-25x2-5'mm kg 0,38334
9.|Blacha stalowa powlekana grubosci 0.5’ mm m2 34,0833
10.|Cegta budowlana klinkierowa petna 25x12x6.5cm klasa 250 szt 2 933,216
11.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm klasa 150 szt 520
12.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,15441
13.|Deskiiglaste obrzynane klasa ll, grubosci 25’ mm m3 0,015
14.|Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa Ill, grubosci 19-25'mm m3 0,198
15.|Folia polietylenowa budowlana ostonowa 0,06-0,10'mm m2 205,183
16.|Folia polietylenowa budowlana ostonowa 0,12-0,20'mm m2 72
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
17.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 9,48
18.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 4,6626
19.|HELIFIX-HeliBar-pret6 mm mb 316,784
20.|HELIFIX - HeliBond - zaprawa I 502,59
21.|Kliniec5-25'mm t 5,06024
22.|Kotki rozporowe Metalplast szt 27
23.|Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 157,68052
24.|Listwy i taty iglaste - wymiarowe dt. 2,4-6,3 m, kl. Il m3 0,054
25.|Miatkamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 2,43597
26.|Obrzeze trawnikowe , betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 216,189
27.|PClPecimor2K I 238,925
28.|PClPecimorF I 4,7785
29.|PCIPericemTixo kg 1377,15
30.|PCISanimentDP kg 5189,85
31.|PClISanimentDS kg 864,975
32.|PClSanimentHA kg 691,98
33.|PCl Saniment Super kg 5189,4
34.|PCl szpachla renowacyjna Renovatio kg 504,675
35.|PCl srodek do gruntowania Multigrund PGU kg 733,11
36.|PCl uniwersalna zaprawa tynkarska HK 01 kg 277,125
37.|Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 2,27054
38.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'48,3/3,2 m 1,15002
39.|Siatka rusztowaniowa m2 1475,859
40.|TadémaPCV m 1119,18
41.|Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 40-60'mm t 12,63096
42.|Tluczen kamienny, sortowany, uziarnienie 31,5 - 63 mm t 66,92072
43.|Woda m3 12,01859
44.|Zacisk stalowy ocynkowany do tgczenia przewodow szt 0,51112
45.|Zaprawa budowlana zwykta m3 1,4806
46.|Zaslepka z tworzywa sztucznego szt 184,68052

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosé
1.|Agregat tynkarski 1.1-3.0'm3/h (1) m-g 2,96584
2.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3 m-g 175,41163
3.|Myjka cisnieniowa na goragcg wode 20°'MPa (1) m-g 5,4828
4.|Rusztowania m-g 2,04448
5.|Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 59,98876
6.|Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m m-g 1199,31
7.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,3046
8.|Samochd6d samowytadowczy do 51 (1) m-g 8,1241
9.|Sprezarka powietrzna elektryczna malarska 0.2-0.4'm3/min m-g 3,046
10.|Srodek transportowy (1) m-g 5,6654
11.|Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 3,33036
12.|Walec statyczny samojezdny 15°t (1) m-g 4,77781
13.|Wézek m-g 0,24848
14.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 69,82575
15.|Zuraw okienny do 0.5°t m-g 62,30561
16.|Zuraw okienny przenosny 0.15't m-g 211,13568
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen): 1813,9673

strona nr: 63

2013-05-27



