

RZP.271.1.21.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot. projektu pn. „*EKO Szczepbrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach: *Osi priorytetowej IV: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1: Wsparcie wykorzystania OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.*

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 i art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje o **unieważnieniu postępowania** o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. *EKO Szczepbrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II.* Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

1. ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp.k., ul. Władysława Jagiełły 60, 42-202 Częstochowa
- kwota brutto: **4 933 989,90 zł**
2. Sanito Sp. z o. o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa
- kwota brutto: **5 494 748,49 zł**
3. Solartime Sp. z o. o., ul. Załęska 106B, 35-322 Rzeszów
- kwota brutto: **5 249 970,84 zł**

Ceny ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia kwotę **4 584 816,00 zł brutto**. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej tj. do kwoty 4 933 989,90 zł. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

BURMISTRZ
Kierownik Zamawiającego

REFERENT
ds. Obsługi Inwestycji Gminnych

Daniel Kustos
Daniel Kustos