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Dotyczy : postepowania o udzielenie i obstuge kredytu diugoterminowego z przeznaczeniem na sptate
wczesnie] zaciggnietych zobowigzan z tytulu kredytéw oraz sfinansowanie czeéci deficytu budzetowego
w facznej wysokosci 1.500.000 PLN dla Gminy Szczebrzeszyn

W nawigzaniu do zapytania z dnia 29 maja 2013r.data wptywu 03.06.2013
Pytanie:

W zwiazku z zamiarem przystapienia do przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsiuge
kredytu diugoterminowego z przeznaczeniem na splate wczesSniej zaciqgnigtych zobowiqzan z tytutu
kredytéw oraz sfinansowanie czesci deficytu budzetowego w Iqcznej wysokosci 1.500.000 zI /nr sprawy:
IBM. 271.3.2013,Bank zwraca sie z prosbq o dostarczenie ponizej wyspecyfikowanych dokumentow w
celu dokonania oceny ekonomiczno-finansowej jednostki:

- opis przedsiewzigcia /przedsigwzie¢ inwestycyjnych/, bedacego przedmiotem finansowania
(dotyczy finansowania deficytu zwiqzanego z realizacjq zadan inwestycyjnych), w tym
przekazanie szczegdlow inwestycji finansowanej przy wykorzystaniu kredytu, przedstawienie
jej krotkiej charakterystyki (odrebnie dla kazdej inwestycji) obejmujace;j:

a. Nazwe przedsigwzigcia,

b. Przewidywana date rozpoczecia i zakoficzenia przedsiewziecia,

c. Krotki opis inwestycji (obejmujacy podstawowe zalozenia projektowe) lub (jesli
Zamawiajacy dysponuje takimi dokumentami) biznes plan/studium wykonalnosci,

d. Informacje¢ czy Zamawiajacy ma mozliwo$¢ odzyskania podatku VAT dla inwestycji
(tzn. czy koszty rozliczane beda w kwotach netto czy brutto),

e. Calkowity koszt inwestycji: brutto, netto, VAT,

f. Zrédta finansowania przedsigwzigcia, w podziale na (kwoty, udziat %) srodki wlasne,
kredyt, dotacja UE, inne (jakie?),

g. Informacje, czy w ramach przedsigwziecia planowany jest zakup gruntéw oraz zakup
uzywanych srodkow trwatych, jesli tak w jakiej kwocie?,

h. Informacje, czy dla przedsigwzigcia konieczne jest sporzadzenie analizy oddzialywania

na Srodowisko; jesli analiza jest konieczna, jaki jest etap prac nad raportem Oceny
Oddziatywania na Srodowisko?,

i. Liczba o0sob zatrudnionych przez Zamawiajacego (petny etat/ekwiwalent),

j- Liczba miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (petny etat/ekwiwalent),

k. Szacowana liczba uzytkownikow/osob korzystajacych z inwestycji (w ciggu roku
operacyjnego),

L Liczba mieszkancow w rejonie oddzialywania projektu.



Odpowiedz

Dotyczaca przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obstuge kredytu diugoterminowego z
przeznaczeniem na splate wezesniej zaciqgnietych zobowiqzan z tytulu kredytow oraz sfinansowanie
czesci deficytu budzetowego w lqcznej wysokosci 1.500.000 zt /ur sprawy: IBM. 271.3.2013

1. opis przedsigwzigc :

Przedsiewziecie 1

a. Nazwe przedsigwzigcia — Uzupehienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki
Odpadami Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
b. Data rozpoczgcia - 2009
data zakonczenia przedsigwzigcia — lipiec 2013
c. Krotki opis inwestycji - w wyniku realizacji przedsiewziecia zlikwidowano dzikie

wysypiska odpad6w , dokonczono rekultywacje skladowiska odpadéw w Szczebrzeszynie —
Btoniu, zakupiono sprzet do budowanej kompostowni, trwaja prace budowlane kompostowni
odpaddw .

d. Nie ma mozliwosci odzyskania podatku VAT dla inwestycji (koszty rozliczane beda w
kwotach brutto),

e. Catkowity koszt inwestycji: brutto 2 223 025,42 PLN

f. Zrédta finansowania przedsiewziecia, w podziale na (kwoty, udziat %)

srodki whasne — 25 % - 555 756,36 PLN,

dotacja UE — 75% - 1 667 269,06 PLN ,

g. W ramach przedsigwzigcia nie _]CS'[ planowany zakup gruntéw oraz zakup uzywanych
$rodkéw trwatych.

h. Dla przedsigwzigcia konieczne byto sporzadzenie analizy oddzialywania na srodowisko;
Raport Oceny Oddziatywania na Srodowisko zostat sporzadzony.

i. Liczba osdb zatrudnionych (petny etat - 46),

J- Liczba miejsc pracy wygenerowanych przez projekt — 0

k. Szacowana liczba uzytkownikéw/oséb korzystajacych z inwestycji (w ciagu roku
operacyjnego) — 11 970

1. Liczba mieszkancéw w rejonie oddziatywania projektu — 11 970.

Przedsigwzigcie 2

a. Nazwg przedsigwzigcia — Budowa Ciagu pieszo — spacerowego Szczebrzeszyn- Brody
Mate w ciagu drogi wojewodzkiej nr 858
b. Data rozpoczecia - sierpien 2013

data zakonczenia przedsigwzigcia — listopad 2013
c. Krétki opis inwestycji - Budowa Ciagu pieszo — spacerowego Szczebrzeszyn- Brody
Male w ciagu drogi wojewodzkiej nr 858 o dlugoscei 1216 m.
d. Nie ma mozliwos¢ odzyskania podatku VAT dla inwestycji ( koszty rozliczane beda w
kwotach brutto),
e. Catkowity koszt inwestycji: brutto 928 375,00 PLN
f. Zrédia finansowania przedsiewziecia, w podziale na (kwoty, udziat %)
srodki wiasne 60 %~ 557 025,00 PLN, s$rodki wojewodztwa lubelskiego — 40% - 371 350,00,
g W ramach przedsi¢wzigcia nie jest planowany zakup gruntdw oraz zakup uzywanych
srodkdw trwatych.
h. Dla przedsigwzigcia nie jest konieczne sporzadzenie analizy oddziatywania na
$rodowisko.
1. Liczba 0s6b zatrudnionych przez Zamawiajacego (petny etat-46),
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J- Liczba miejsc pracy wygenerowanych przez projekt - 0
k. Szacowana liczba uzytkownikow/oséb korzystajacych z inwestycji (w ciggu roku
operacyjnego) — 10.000,

. Liczba mieszkancdéw w rejonie oddziatywania projektu -5 000,00
- sprawozdanie Rb-Z za I kwartat 2013r.- umieszczono na stronie

- skorygowano kwote kredytu w ogloszeniu (sekcja 11 1.4) i SIWZ (punkt 3 ppkt 2a)
prawidtowa kwota 50 000,00 zt stownie pozostaje bez zmian.
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