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1. CZESC 0GOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie przewidzianych prac termomodernizacyjnych zwigzanych
z czescig ogolnobudowlang przedsiewzigcia w budynku Szkoty Podstawowej w Bodaczowie

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robdt objetych
projektem.

Przedmiotem robot bedacym tematem niniejszego  opracowania s3 roboty
ogolnobudowlane zwigzane z demontazem istniejacych elementow budowlanych a takze montaz
przewidzianych materiatow majacych na celu poprawit energooszczedno$t budynku Szkoty
Podstawowej w Bodaczowie wyszczegdlnionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

ROBOTY BUDOWLANE

o wykonanie fundamentow pod schody zewnetrzne,

o wykonanie schodow zewnegtrznych zelbetowych,

° wykonanie posadzki befonowej na parferze,

o wykonanie zamurowan otwordw okiennych i drzwiowych,
> wykonanie nowych otwordow okiennych i drzwiowych,

° wykonanie nadprozy sfalowych

o wykonanie fundamentow i Sciany pomiedzy kottownig a biblioteka
o wymiana pokrycia dachowego na pape fermozgrzewalna
o montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnefrznej

o wykonanie docieplenia fundamentéw z ptyt XPS

o wykonanie docieplenia catego budynku z wetny mineralnej i styropianu /metoda lekka-
mokra/

o montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
° montaz stolarki wewnetrznej

o wykonanie opasek odwadniajacych

- wewnetrzne roboty wykonczeniowe

o tynkowanie

° wykonanie posadzek z ptytek gresowych

o malowanie



° montaz armatfury

° wykonanie posadzki z zywicy epoksydowe;

° oczyszczenie istniejacych barierek

o montaz barierek na schodach zewnefrznych

ROBOTY ROZBIORKOWE:

- demontaz pokrycia dachowego

- rozbiorka Scianek dziatowych w wyznaczonych miejscach na rysunku,
- rozbiorka schodéw zewnetrznych - beftonowe

- rozbiorka betonowych opasek

- rozbiorka istniejagcych zsypow murowanych

- demontaz istniejacych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej w wyznaczonych miejscach na rysunku,

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

e Specyfikacje techniczne (ST) - oznaczaja catoSt wszystkich wymagan technicznych,
w szczegolnoSci zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajagcych wymagane cechy
roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie scharak-
teryzowat roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob,
aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajacego.

e Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i
ST

e Rysunki - czeSt dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje i iloSci przewi-
dzianych prac ogélnobudowlanych.

1.5 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robdt i powinien prze-
strzegac i spetniat wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budo-
wy oraz robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakohczenia i od-
bioru koncowego robot. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonu-
jacych czynnoSci zwigzane z budowa i nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa budowlanego. Zakres prac i obowigzkow kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzystac btedow lub opusz-
czeh w ofrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomit Inspektora,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow i elementéw budowli musza



byt jednorodne i wykazywal bliskq zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech, nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq i wptynie to na niezadowalajacg jakost
elementu budowli, to takie materiaty bed3 niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujac roboty remonfowe, jest zobowigzany do zagwaranfowania, by
wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

e bezpieczefstwa uzytkowania,
e odpowiednich warunkow higieniczno - zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
e oszczednoSci energii i odpowiedniej izolacyjnosSci cieplnej przegrod,

e warunkow BHP,

Wykonawca jest zobowigzany do:

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeh w obiekcie, istniejacych urzadzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpie-
czehstwa poruszania sie po ferenie budowy oraz poza nim zardwno dla uczestnikow
procesu budowlanego jak i dla osob postronnych,

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki mogace stwarzac zagrozenia,

b) wyznaczenie drog wewnetrznych - transport na potrzeby budowy,

c) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu,

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

f) zapewnienie BHP,

g) zapewnienie ochrony zdrowia - rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robot remontowych,

h) zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej,

dla prowadzenia robof, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzor Kierownika
Robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszyst-
kich uczestnikow procesu budowlanego.

Ogélne dane zawiera ,Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wy-
konawce Robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i
ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Roboty nalezy wykonaC z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow w szczegdlnosci w wyniku:
wydzielania sie gazow toksycznych obecnoSci szkodliwych pytow lub gazow w powietrzu
niebezpiecznego promieniowania nieprawidtowego usuwania dymu i spalin nieprawidtowego
usuwania nieczystosci ciektych i statych.



Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$C zanika, moga byt uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Nie dopuszcza sie mozliwosSci montazu materiatow uszkodzonych.

2.1. 0golne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robdt, ST,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom
technicznym. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany
jest okazal w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskga Norma lub aprobata techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do konstrukcji obiektu i jego wykofnczenia musza
posiadat $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreSlone w zatacznikach do tych dokumentow.
Materiaty eksponowane do wnetrza musza ponadfo posiadat Swiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkow umowy stanowig inaczej.

2.2. Wymagania do materiatow wyszczegodlnionych w publikowanych katalogach

Do materiatow wyszczegdlnionych w publikowanych katalogach (KNR, KNNR, KNRW, KSNR,
KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowal zasady okreslone w zatozeniach ogodlnych
i szczegdtowych katalogow. W szczegdlnosci nalezy stosowac warunki i normy tam wskazane.

2.3. Wymagania do materiatow nie wyszczegolnionych w katalogach.

Materiaty, ktore nie maja odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone s3 do
stosowania w budownictwie, nalezy stosowac zgodnie z obowigzujacymi kartami wyrobow i
instrukcjami  producentow. Normy zuzycia nalezy przyjmowal zgodnie z zaleceniami
producentéw i dystrybutorow wyrobow.

2.L. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosSt zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajacego i Inspekfora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pozniej zamieniany
bez zgody Przedstawiciela Zamawiajacego.

2.5. Materiaty pochodzace z rozbiorki

Zagospodarowanie catkowitej iloSci materiatu porozbiorkowego polegat bedzie na
wywiezieniu w miejsca sktadowania gruzu i ztomu. Materiaty rozbidrkowe podlegajg segregacji
(osobno gruz ceglany i betonowy, metale, drewno, tworzywa sztuczne). Materiaty te nalezy
przeznaczy¢ do utylizacji przy zachowaniu przepisow odno$nie ochrony Srodowiska oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.



Koszty utylizacji ponosi Wykonawca robot. W przypadku odpadow z eternitu - koszty
utylizacji ponosi firma specjalistyczna, zatrudniona do wykonania robot zwigzanych z
demontazem elementow.

Doty po elementach podziemnych mozna pozostawit niezasypane, co wynika z planowanych
pozniejszych robot budowlanych, nalezy je jednak odpowiednio oznakowac.

Szczegbtowy opis konstrukcji budynku projektowanego, zestawienie obcigzen i opis konstrukgji
zawiera projekt konstrukgji.

3. SPRZET

3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot nalezy zastosowat sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju
robot, przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynikac
z projektu organizacji robdt przyjetego przez Wykonawce lub katalogow naktadow
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegdtowych. Wykonawca zobowigzany
jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakoSt wykonywania robot. Sprzet uzywany do robot powinien byt zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadat pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robot. Liczba i wydajno$C sprzetu winna gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet bedacy wtasnoScig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot winien byC utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Sprzet winien spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzefu do uzytkowania, ftam gdzie jest fo wymagane
przepisami. Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujs mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska ich akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego nie moze byC pozniej zamieniany bez jego zgody.

3.2. Podstawowy sprzet budowlany
Z uwzglednieniem zatozehn do katalogdw naktaddéw rzeczowych do realizacji robot zaktada
sie wykorzystanie nastepujacych maszyn budowlanych i sprzefu:
Tablice ostrzegawcze i informacyjne
tadowarka kotowa
Koparka z osprzeftem wyburzeniowym np. Robex PC 450 LC
Sprezarka spalinowa
Samochody samowytadowcze o tadownosci 5-15 t
Zestawy spawalnicze (agregaty do cigcia stali wraz z mediami)
Aparaty tlenowe i komplety gazow technicznych
Zawiesia linowe stalowe dwu i czterociegnowe
Szakle typu MDWI
Rozdzielnie budowlane do zasilania elektronarzedzi
Mtoty i przecinaki
Mtoty udarowe pneumatyczne lub elekfryczne
Szlifierki elektryczne do ciecia stali
Komplet narzedzi Slusarskich i kluczy



Samochody dosfawcze

Wyciag WBT

Koparki poj. tyzki 0,6-1,2m3
Spycharka 75KM

Ubijak spalinowy

Pompa do befonu na samochodzie
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe o gtadkiej powierzchni
Gietarka do pretow

Nozyce do pretow

Prosciarka do prefow

Spawarka elektryczna

Agregat ftynkarski

Rusztowanie zewnetrzne rurowe
Pita motorowa tancuchowa

L. TRANSPORT | SKtADOWANIE

41, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynikat z projektu organizacji budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba  Srodkéw  fransportu  winna  zapewniaC prowadzenie robot  zgodnie z
zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bed3 spetniat wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych paramefrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do ferenu budowy.

4.3 Transport materiatow

Transport winien byt okreslony zgodnie z projektem organizacji robot przyjetym przez
Wykonawce, z uwzglednieniem zatozen do katalogdow naktadow rzeczowych. Transport
zewnetrzny winien byC ujety w cenie materiatow wraz z kosztami ich zakupu. Transport
wewnefrzny dla robot opisanych wg katalogow, okreslajg naktady ujete w katalogach
naktadow rzeczowych.

bk, Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki przewiezt mozna dowolnym Srodkiem transportu - wybor zalezy od
odlegtosci i warunkow lokalnych. Liczbe $rodkow transporfu dostosowac nalezy do ilosci
robot; powinny one zapewnic przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym
harmonogramem.



Materiaty niebezpieczne dla Srodowiska (eternit) nalezy transportowat zgodnie z
przepisami o przewozie towardw niebezpiecznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wszystkie roboty nalezy wykonat SciSle wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych”, ST, oraz obowigzujacych Polskich Norm, pod fachowym
nadzorem fechnicznym ze sfrony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, a
takze biorac pod uwage warunki i zalecenia okreSlone w dokumentacji projektowej i pozwoleniu
na budowe.

5.2.0bowigzki Wykonawcy
5.2.1 Wykonawca obowigzany jest przedstawic Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatow, prototypy wyrobdéw zarowno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowa
wraz z wymaganymi Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz
zamowieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzic ich wymiary na budowie.
Wykonawca ma prawo proponowat zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie
materiatow i technologii, pod warunkiem ze bed3 one rownorzedne pod wzgledem jakosci,
paramefrow technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewenfualne odstepstwa od dokumentagji i
specyfikacji muszg zostat uzgodnione przez Gt. Projektanta.
5.2.2. Wykonawca ma obowigzek wykonaC roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usunac wszelkie
usterki i defekty z nalezytg starannoscia i pilnoScia, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostarczyc wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatfrudnic
kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usunigcia
usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze byt logicznie wywnioskowane z
umowy. Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnoS¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na Placu Budowy, oraz za metody i technologig uzyte
przy budowie.
5.2.3. Wykonawca ma obowigzek zorganizowal we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robot i robotnikdw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie i dowoz.
5.2.L. Wykonawca winien wykonywat wszelkie czynnoSci niezbedne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z koniecznoSci wypetnienia zobowigzan umownych nie
zaktocac bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drog, chodnikow i placow publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych
zarowno do Zamawiajacego jak i do o0sob frzecich. Wykonawca winien zabezpieczyc
Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie
mogq byC nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.
5.25. Wykonawca winien zastosowat wszelkie racjonalne Srodki w celu zabezpieczenia
drog dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscia
Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajac trasy i uzywajac pojazdow tak, aby szczegolny
ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzefu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowal uszkodzenia tych drog. Wykonawca



winien zabezpieczy¢ i powetowal Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogg by¢
skierowane w zwigzku z tym bezpoSrednio przeciw Zamawiajagcemu, oraz podjal negocjacje
i zaptacic roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

5.26. Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za
przekazany teren robdt do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania.
Odpowiedzialno$t powyzsza dotyczy w szczegolnosSci obowigzkow wynikajacych z przepisow
BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

5.2.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robdt w
nawigzaniu do podanych w projekcie punktow, linii i poziomdw odniesienia. Za btedy w pozycji,
poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow petng odpowiedzialnoSC ponosi
Wykonawca i zobowigzany jest usunaC je na wtasny koszt bez wezwania.

5.2.8. Wykonawca winien ubezpieczyt roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawg, sprzet
i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robdot. Wszelkie kwoty nie pokryte
ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzat Wykonawce.
5.2.9. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzic przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia
robot budowlanych.

5.2.10. Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robot z innymi wykonawcami,
az do catkowitego ukohczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do uzytkowania.
Wspotpraca miedzy wykonawcami polegat bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robot
pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem ferminu ich wykonania, wynikajacym z
ogolnego harmonogramu robot akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i
przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robot i harmonogram rzeczowy robot do akceptacji.
5.2.11. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie
oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajacemu.

5.212. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) dla mas
ziemnych bedacych nadmiarem do wywozu - uzyskanych wtasnym staraniem i na swoj koszt.
5.2.13. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedq prowadzone roboty zwigzane z
wykonaniem robot budowlanych.

5.3. Sposdb prowadzenia robot rozbiorkowych

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane $cisle wg ,Warunkow tfechnicznych wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych”, ST, obowigzujacych Polskich Norm, oraz wynikat z
projektu organizacji robdt przyjetego przez Wykonawce, z uwzglednieniem zatozefn ogdlnych i
szczegotowych do  katalogow, stanowigcych podstawe szczegotowych opisow  robof
podstawowych.

Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny
koszft.

Nie przewiduje sie wykonania rozbiorki z uzyciem materiatow wybuchowych.

5.3.1. Roboty przygotowawcze do rozbiorki

Przed rozpoczeciem robdt nalezy odciagt wszystkie media doprowadzone do obiektu. Na
czas wykonywania robot nalezy przygotowal tymczasowe sktadowisko gruzu, stali oraz
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innych materiatow. Gromadzenie gruzu na stropach czy innych konstrukcyjnych czeSciach
obiektu jest zabronione.

Zakres robot obejmuje przygotowanie terenu wokot budynku poprzez Sciecie drzew i
zaro$li znajdujacych sie z poblizu obiektu przy uzyciu pity mechanicznej. Drzewa nalezy
przewrocic spycharka, odcigc gatezie i wierzchotek. Drewno nalezy przenie$¢ na miejsce
sktadowania, dtuzyce utozyt na podktadach, gatezie utozyt w stosy.

Nalezy rozebraC nawierzchnie z kostki betonowej wraz z odzyskaniem materiatu z
rozbiorki. Ptyty betonowe zaleca sie wytamywal recznie, posortowat je oraz
przetransportowac na miejsce wskazane przez inwestora.

Przed rozpoczeciem wyburzania konstrukcji nalezy przeprowadzic demontaz okien i
oScieznic, wrot stalowych, instalacji wewnetrznych, a takze wywierzakow dachowych, rynien i
rur spustowych oraz masztu antenowego i drabinki stalowej.

Demontaz przewoddow wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych powinien obejmowat
wyjecie hakow i uchwytow z muru i rozkrecenie rur. Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
nalezy przecigt recznie, a nastepnie odnieS¢ materiaty z rozbiorki na miejsce sktadowania.

Demontaz instalacji elektrycznej obejmuje wykucie kotkow, zdjecie przewoddow oraz ich
zwiniecie, wykucie gniazd elektrycznych, demontaz lamp.

Ciecie elementéw wywietrznikow dachowych, masztu i drabinki stalowej nalezy wykonat
palnikiem flenowym. Usuniecie rynien i rur spustowych obejmuje rozebranie obrobek,
oczyszczenie podtoza z gwozdzi i szpilek oraz posegregowanie blachy. Transport elementow
na poziom terenu za pomocg zblocza przymocowanego do punkfu statego oraz liny stalowej.

5.3.2. Roboty rozbiorkowe
Do rozbiorki przeznacza sie:

e fundamenty, Sciany fundamentowe, Sciany konstrukcyjne i dziatowe czesci
budynku, zgodnie z czeScig graficzng projektu

e strop Kleina nad czescig istniejaca

e drewniang wiezbe dachowa w czesci budynku do wyburzenia
e pokrycie dachowe z blachy trapezowej na catym budynku

e rynny i rur spustowe

e strop i sufit podwieszany w sali gtownej

e boazeria drewniana na $cianach w sali gtownej

e scena w sali gtownej

e Dbetonowe schody zewnetrzne

e drewniane okna i drzwi we wszystkich otworach

e insfalacja sanitarna i elektryczna w wyburzanych pomieszczeniach
e urzadzenia sanitarne w pomieszczeniach do rozbiorki

e komin i piec kaflowy w pomieszczeniu kuchennym

e w miejscu kolidujagcym z budynkiem rozbiérka czesci przytacza wody
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5.3.3. Rozbiorka stropodachu i Scian

Szlichte podktadowa stropodachu oraz jego konstrukcje nalezy rozebrac przy pomocy
klinobw i mtotow. Prace rozbiorkowe muszg obejmowatc wykonanie stemplowania belek i
podciaggdw  zabezpieczajacego przed niekonfrolowang utraty statecznosci. Burzenie Scian
nalezy wykonac przy zastosowaniu mtotow pneumatycznych.

Prace zaleca sie prowadzi¢ wg podziatu na dziatki robocze. Wszelkie elementy zwisajace
lub pozbawione chwilowo podparcia nalezy bezzwtocznie usunaé. Na koniec kazdego dnia
roboczego obiekt lub jego oddylatowana czeSc powinna zostac powalona na ziemie tak, aby jej
kazda czeSt znajdowata sie na ziemi w rownowadze statej bez mozliwoSci przesunigcia pod
wptywem wiatru, opadéw lub chodzenia po nich.

Transport gruzu zaleca sie prowadzit przez uprzednio ustawione rynny.

5.3.4 Rozbiorka podtogi na gruncie

W budynku znajduje sie posadzka cementowa, wytozona terakotg oraz podtoga drewniana.
Podtoge drewniang nalezy rozebrac, zdemontowac listwy przyScienne. Materiat drewniany
posegregowac i odnieS¢ na miejsce sktadowania.

Podtoge na gruncie wyburzyt za pomocg mtotow pneumatycznych.

5.3.5 Rozbiorka fundamentow

Zakres robot obejmuje wyburzenie konstrukcji taw i Scian fundamentowych oraz
konstrukcji kanatow diagnostycznych przy uzyciu mtotow pneumatycznych. Wykopy zwigzane z
zakresem robot wyburzeniowych nalezy odpowiednio oznakowat i wygrodzic.

5.3.6 Wywoz gruzu i materiatow rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe obejmujy takze segregacje elementow stalowych oraz gruzu i
wywiezienie ich na miejsce wskazane przez inwestora (gruz nalezy wywiezC i sktadowat na
koszt Wykonawcy) oraz uporzadkowanie placu budowy. Transport materiatow rozbidrkowych
za pomocg samochoddow skrzyniowych i samowytadowczych. Utylizacje papy nalezy zlecit
wyspecjalizowanej firmie.

5.4. Sposob prowadzenia robot budowlanych

5.4.1. Roboty ziemne

Zakres robot obejmuje wykonanie pomiarow przy wykopach fundamentowych, niwelacje dna
wykopu oraz usuniecie warstwy ziemi urodzajnej. Usuniecie warstwy humusu zaleca sie
przeprowadzitc przy pomocy spycharek. Mechaniczny wykop nalezy wykonat koparka o
pojemnosci tyzki 0,6m3, z odwozem urobku na odktad staty samochodami samowytadowczymi.
Wykopy pod stopy i tawy fundamentowe w ostaftnim etapie nalezy wykonac recznie, z
odwozem nadmiaru urobku taczkami. Ustalenie miejsca i odlegtoSci odwozu gruntu z wykopow
nalezy do obowigzkdw Wykonawcy (Oferenta). Wykopy nalezy zasypac spycharkami i zagescic
nasypy ubijakami mechanicznymi.

Po wykonaniu wykopow nalezy pordwnac warunki gruntowe z przyjetymi w projekcie. W
przypadku stwierdzenia w wykopach warunkow geotechnicznych odmiennych od opisanych w
dokumentacji geotechnicznej, nalezy skonsultowat sie z geologiem. Komisyjne badania gruntu w
wykopach nastapi poprzez kontrole wykopdw, kontrole zasypdw i nasypow i ich zageszczania.

5.4.2. Roboty fundamentowe

Fundamenty wykonane beda na podktadzie befonowym B75 gruboSci co najmniej 10cm.
Konstrukcje zelbetowe fundamentéw wykonane zostang w deskowaniu tradycyjnym i
systemowym, przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie. Nalezy zastosowal beton
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towarowy B-25 (C20/25) dowozony z wytworni. Probki betonu nalezy pobierac i badat zgodnie
z obowigzujacymi normami. Mieszanka betonowa winna pozostawac w szalunku min. przez 3 dni,
pielegnacja betonu przez zalanie powierzchni wodg na wys. 2 do 3cm.

Zbrojenie elementow zelbetowych przygotowywane i wykonywane w warunkach budowy ze
stali Alll (34GS).

Pionowa izolacja od fundamentu do wysokosci 30cm nad terenem z masy asfaltowej
wodorozcienczalnej zgodnie z instrukcjg producenta. Nastepnie nanosi sie dwie, kolejne
warstwy zasadnicze.

Komisyjny odbior podtoza winien by dokonany bezposrednio przed wykonaniem
fundamentow. Odbior szalunkdw, zbrojenia i betonowania zgodnie z obowigzujgcymi normami.

W przypadku posadowienia budynku na gruncie rodzimym grunt pod fundamenty musi byc
nienaruszony. Ewenfualne naruszenie wypetni¢ chudym betonem, lub zageszczonym gruntem
nasypowym stabilizowanym cementem w stosunku 1:3. Nie nalezy pozostawial wody w
wykopie, gdyz moze to powodowac uplastycznienie podtoza.

5.4.3. Konstrukcje zelbetowe

Konstrukcje zelbetowe stupdw, belek, Scian i stropow wykonane zostang w deskowaniu
systemowym gtadkim, przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie. Transport deskowania za
pomocg dzwigu budowlanego. Konstrukcje zelbetowe schodow wykonat nalezy w deskowaniu
tradycyjnym. Nalezy zastosowat beton odpowiedniej klasy, dowozony z wytworni. Probki
betonu nalezy pobieraC i badaC zgodnie z obowigzujacymi normami. Mieszanka betonowa winna
pozostawal w szalunku zgodnie z obowigzujacymi normami, pielegnacja betonu przez zalanie
powierzchni wodga na wys. 2 do 3cm. Zbrojenie elementow zelbetowych przygotowywane i
wykonywane w warunkach budowy.

5.4.4. Dylatacje i izolacje elementow zelbetowych zewnetrzne

Pionowa izolacja od fundamentu do wysokos$ci 30cm nad terenem z masy asfaltowej
wodorozcienczalnej zgodnie z instrukcjg producenta. Nastepnie nanosi sie dwie, kolejne
warstwy zasadnicze.

Izolacja pozioma - projektuje sie 2 warstwy folii budowlanej PE w warstwach budowlanych.

Jezeli dylatacje i przerwy konstrukcyjne nie s3 pokazane w dokumentacji projekfowej,
Wykonawca powinien otrzymac zatwierdzenie ich umiejscowienia przed rozpoczeciem prac.
Zatwierdzenie obejmowal bedzie umiejscowienie, ksztattowanie i przygotowanie przerw i
dylatacji konstrukcyjnych.

Jezeli dylatacje majg byC wyposazone w urzadzenia zatrzymujace wode, to powinny one
byt ostroznie zamocowane do zbrojenia. Nalezy zwrocic uwage, aby urzadzenie zatrzymujace
wode nie zostato odksztatcone w czasie uktadania mieszanki betonowej, a pod nimi nie
tworzyty sie raki i pustki.

Odbior hydroizolacji polega na konfroli: jakoSci materiatow, podktadow pod izolacje, kazdej
warstwy izolacji, uszczelnienia i obrobienia miejsc wrazliwych na przecieki, ciggtosci izolacji,
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wystepowania ew. uszkodzen. lzolacje z ptyt styropianowych nalezy wykonat zgodnie z
zgodnie z PN-B/20130

5.4.5. Roboty murowe i Scianki dziatowe murowane

Roboty murowe nalezy wykonat metodg tradycyjng z bloczkow gazobetonowych na
zaprawie marki M10 oraz M3. Warstwy murow taczyt ze stupami usytuowanymi w ich obrebie
kotwami stalowymi. W Scianach konstrukcyjnych przewidziano nadproza monolityczne.

Scianki dziatowe o grubodci 12cm z gazobetonu odmiany odmiany 06 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 3MPa. W pomieszczeniach mokrych $cianki dziatowe z cegty
ceramicznej kratowki klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3MPa.

5.4.6. Podtoza i podktady na gruncie
Wewnatrz budynku pod posadzkami nalezy wykonat podtoza i podktady z ubitych
materiatow sypkich i chudego betonu. lzolacja podtogi na gruncie: dwie warstwy folii

budowlanej utozonej na ptycie betonowej, ptyta styropianowa (10cm) oraz warstwa folii
polietylenowe;j.

5.4.1. Roboty posadzkowe

W obiekcie przewidziano kilka rodzajow posadzek dostosowanych do funkcji pomieszczen.

Wszystkie posadzki zastosowane w obiekcie nalezy uktadat zgodnie z instrukcjami
producentdéw, potaczenia posadzek - systemowe, za pomoca listew aluminiowych.

Wszystkie spoiny konstrukcyjne powinny byl wykonane SciSle wedtug detali
dostarczonych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inwestora. Nalezy zastosowat sie do
wszystkich zalecen dostawcow materiatow wykonczeniowych posadzek (wedtug Specyfikagji
Architektonicznych).

Dylatacje pozorne - spoiny nacinane (przeciwskurczowe) powinny byt wykonane w ciggu 24
godzin po betonowaniu posadzki. Powinny mieC gteboko$t do 1/3 gruboSci ptyty i szerokost
Smm. Swiezo wykonane posadzki nie powinny by¢ uzywane i nie powinno sie po nich chodzic,
przez co najmniej 14 dni.

Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne podposadzkowe nalezy wykonal zgodnie z
obowigzujacymi normami i instrukcjami producenta przyjetych systeméw hydroizolacyjnych. W
pomieszczeniach mokrych i narazonych na zawilgocenie hydroizolacje nalezy wykonat z
systemowych powtok. Odbior hydroizolacji polega na kontroli: jakoSci materiatow, podktadow
pod izolacje, kazdej warstwy izolacji, uszczelnienia i obrobienia miejsc wrazliwych na przecieki,
ciggtosci izolacji, wystepowania ew. uszkodzen. Izolacje z ptyt styropianowych nalezy wykonac
zgodnie z zgodnie z PN-B/20130.

5.4.8. Roboty tynkowe, oktadziny Scian
Roboty tynkarskie z tynku kategorii lll, cementowo-wapienne. Krawedzie ostre Scian
wykonczyc listwami profilowanymi aluminiowymi.

5.4.9. Roboty malarskie

Malowanie Scian i sufitow nalezy wykonac farba emulsyjng, lateksowg i winylowg z
przygotowaniem i zagrunfowaniem podtoza, zgodnie z instrukcjg producenta.
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5.4.10. Stolarka i Slusarka budowlana

Osadzenie w otworach okien, drzwi, balustrad nalezy wykonal zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Uszczelnienie okien i Scianek
piankg poliuretanowa, osadzenie na kotwach systemowych. Wyroby i elementy stolarskie
osadzit po wysuszeniu muru i zabezpieczeniu przed warunkami atmosferycznymi. Stosownie do
montazu i uszczelnieh materiaty powinny posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

5.61. Elementy kowalsko Slusarskie.

Elementy kowalsko-$lusarskie nalezy dostarczy¢ na budowe w stanie fabrycznie
wykonczonym, malowane i zabezpieczone antykorozyjnie. Montaz elementow winien odbywat sie
zgodnie z wytycznymi projektowymi i warunkami okreslonymi na rysunkach zestawczych. Dla
elementow zabezpieczeniowych montaz winien by¢ wykonany na kotwach z uzyciem zaprawy
cementowej. Dla elementow pozostatych poprzez przykrecenie do elementow zelbetowych lub
stalowych.

Do robot montazowych nalezy rdowniez wykonanie uszczelnien i systemowych obrobek
montowanych elementow.

5.6.12. Elewacje

Do ocieplenia budynku wykorzystano systemowg mefode. Wszelkie prace nalezy
wykonywac zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym ocieplenia, instrukcji 1TB
nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczegdlnych elementéow systemu i innych informacjach
zawartych w matferiatach technicznych producenta.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzic w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podtoza i otoczenia, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
poszczegdlnych materiatow, powinna wynosic od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostat
ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opadow atmosferycznych, bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

5.4.13. Rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne jako roboty tymczasowe, uwzglednione
w robotach podstawowych.

Zakres robot obejmuje ustawienie, prace oraz demontaz rusztowan do wykonania robot
wewnetrznych, oraz prace rusztowan do wykonania robot zewnetrznych. Wybor rodzaju
rusztowan nalezy do Wykonawcy robot . Montaz rusztowan powinien byt przeprowadzony
przez pracownikow przeszkolonych w tym zakresie i byt przeprowadzony pod nadzorem osob
uprawnionych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Rusztowanie powinno byt
dopuszczone do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny
oraz potwierdzeniu jego przydatnoSci wpisem do dziennika budowy dokonanym przez
kierownika budowy . Miejsce placu budowy, gdzie prowadzony jest montaz, demontaz lub praca
na rusztowaniu powinno byt stale oznaczone tablica ostrzegawcza . WysokoSC kazdej
kondygnacji powinna wynosic 2 m, liczac od wierzchu pomostu do pomostu nastepnej
kondygnacji. Konstrukcja powinna byt stezona poziomo i pionowo . Rusztowanie nalezy
konserwowat, oczyszczat z resztek budowlanych i $Sniegu, podczas demontazu nie wolno
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zadnego elementu zrzucat na ziemie. Sprawdzenie rusztowan odbywa sie codziennie - przez
brygadziste uzytkujacego rusztowanie, co 10 dni - przez konserwafora ruszftowania lub
pracownika inzynieryjno-technicznego, doraznie po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych
opadach przed dopuszczeniem do wykonywania robot na rusztowaniu -zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych”. Roboty powyzsze winny
byt uwzglednione w robotach podstawowych.

5.4.14. Roboty budowlane w zimie

Istota robdt zimowych polega na zabezpieczeniu ludzi i procesow mokrych przed
oddziatywaniem niskich temperatur. Temperatura ponizej +5 stopni C wystepuje przewaznie od
15 pazdziernika do 15 kwietnia. Roboty dzielg sie na prowadzone na otwartym powiefrzu i w
budynku zamknietym.

W zimie nalezy unikat prowadzenia robdt betonowych, zwtaszcza w zakresie wykonywania
elementéow z betondow wodoszczelnych, w przypadku ich koniecznosSci stosowat mieszanki z
dodatkami przeciwmrozowymi. Istnieja frzy zakresy temperatur dla prowadzenia prac
betonowych:

1. od +5 do 0 stopni C - starannie okry¢ wykonywany element,

° od 0 do -3 stopni C - stosowaC dodatki przeciwmrozowe lub przyspieszajace
proces wigzania i twardnienia i ostony zmniejszajace straty ciepta,

° od -3 do -15 stopni C - konieczne jest podgrzanie materiatow, gotowych
elementow i czesci budynku. Stosowac cieplaki, ostony i ocieplane deskowania.

Murowanie powinno sie odbywat w czasie gdy temperatura zewnetrzna nie spada ponizej -
5 stopni C, materiaty budowlane nie moga byC przemarzniete i oblodzone (nalezy rozmrozic
przez sktadowanie w cieptym pomieszczeniu).

Stosowat tylko zaprawy na cemencie portlandzkim 35 z dodatkiem plastyfikatorow do
zaprawy, dodaje sie tez chlorek wapnia w iloSci 4% w stosunku do masy cementu. Gdy
temperatura spadnie ponizej 0°C mur nalezy podgrzac.

Wewnetrzne roboty wykohczeniowe w okresie zimowym mozna prowadzic tylko w
zamknietych i ogrzewanych pomieszczeniach (ogrzewanie docelowe, lub nagrzewnicami).
Temperatura nie moze spasc ponizej +5 ° C

Zewnetrzne roboty wykoficzeniowe w okresie zimowym mozna wykonywal jedynie w
zakresie procesow suchych.

Prace w okresie zimowym nalezy wykonywat wg Wytycznych wykonania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur, Instrukcja nr 282 ITB, W-wa, 1988.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosSci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot z godnie z dokumentacja projektowg i ST.

6.2.Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robdot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z
czestotliwoScia zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projekfowej i ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow i robot
ponosi Wykonawca

6.3.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli
zapewniona bedzie wszelka pofrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

6.4.Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy tferenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8§ 45 ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na Kierowniku Budowy.

6.4.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym lub w ST.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
gromadzone bedg w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.4.1 - 6.4.3,
nastepujace dokumenty:

o) pozwolenie na budowe

B) profokoty przekazania ferenu budowy
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%) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
) protokoty odbioru robot

€) protokoty z narad i ustalen

) operaty geodezyjne

) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktoregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajacym cene kosztorysowa za przedmiof
zamoOwienia, oraz ryczattowe ceny jednostkowe robdt i elementow robdt, pomocne przy
okresleniu wartosci robot i elementow robot.
lloSci robot podane w przedmiarach robdt zostaty wyliczone na podstawie Projektu

Wykonawczego i uzgodnionego zakresu robot do wykonania, w ramach niniejszego
postepowania przetargowego
Dla sporzadzenia kosztorysu ofertowego, a takze dla innych kosztorysow niezbednych do
wykonania umowy, wzorcem winny by¢ ,Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robot
Budowlanych” (wyd. Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych i Zrzeszenie Biur
Kosztorysowania Budowlanego, Warszawa, grudzien 2001r).

7.2.Koszt robot tymczasowych winien by¢ uwzgledniony w robotach podstawowych.

7.3.Rozliczenia robot nastepowac winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy
robdt, zgodnie z umowa.

7.4:.0golne zasady obmiaru robot okreslajg zatozenia ogdlne i szczegotowe do katalogow,
oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robét nie okreslonych w
katalogach zasady obmiaru i okreslania naktadow rzeczowych winny wynikat z ST lub analizy
indywidualnej.

DtugosSci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli zatozenia szczegdotowe nie wymagajg dla okreslonych robot
inaczej, objetosSci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt,
kpll. lloci, ktore majg byt obmierzane wagowo, bedq okreslane w [kg, tl.

75. Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z

dokumentacjg projektowg i ST, w usfalonych jednostkach. Ksigzka obmiaru stanowi dokument
pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru wykonanych robot dokonuje w
sposob ciggty kierownik budowy.
7.6. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w przedmiarze robot lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalef inspektora nadzoru
na pismie.
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Podane przez Wykonawce w ofercie przedmiary robot przyjete zostang jako obowigzujace
w umowie w odniesieniu do zataczonych rysunkow, stanowigcych integralng i nadrzedng czesc
materiatow przetargowych, chyba ze Przedstawiciel Zamawiajgcego w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru podejmg decyzje o wytaczeniu robodt lub ich czesci z zakresu prac. Jezeli
przedmiary zostaty podane przez autorow dokumentacji przetargowej, nalezy przyjac iz maja
charakter informacyjny, a Wykonawca przed sporzadzeniem oferty ma obowigzek ich
weryfikacji i przyjecia jako wtasne.
7.8. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.9.Urzadzenie i sprzet pomiarowy =zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne
Swiadectwa legalizagji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czeSciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu (kofhcowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robot oraz iloSci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

GotowoSt danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca (Kierownik Budowy) wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér zostanie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Potwierdzenie tego wpisu
lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w ferminie dni 3 od dafty dokonania
wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

8.3.0dbior czeSciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreSlonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

GotowoSC danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca (Kierownik Budowy) wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér zostanie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Potwierdzenie tego wpisu
lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania
wpisu oznacza osiggniecie gotowosSci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

19



8.4. Odbiér ostateczny (koficowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosSt do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robot i przyjecia dokumentdow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub  robdt
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykodczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostateczneqgo.

Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

* jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,

* jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

1. jezeli nie uniemozliwiaja one wuzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapic od umowy lub zadat wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowat nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne)

3. recepty i ustalenia fechnologiczne
L. dziennik budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty)

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badah i oznaczefn laboratoryjnych,
zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci

6. deklaracje zgodnosSci lub  certyfikaty  zgodnoSci  wbudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakoSci
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6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych, oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen
1. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia
terenu
8. kopie mapy zasadniczej powsfatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bed3 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny fermin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru usfalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad,

ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior  pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 10.4. ,0dbior ostateczny robot”.

10. ROZLICZENIE ROBOT

10.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjetg przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnoSci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bed3 obejmowac:

° robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢  zuzytych  materiatow wraz z  kosztami  zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

° wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,
° koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem
podatku VAT.
Wykonawca zobowigzany jest wnieSC finansowe zabezpieczenie wtasciwego wykonani
umowy na warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.
Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne
informacje w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnoSci i wszelkich innych okolicznosci
jaki mogg wptynac lub dotyczyt Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera
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swojg Oferte Przeftargowa na danych udostepnionych przez Zamawiajacego, oraz na wtasnych
badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty
Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktore powinny pokryt
wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko co moze byc konieczne dla
wtasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek, oprocz takich jakie
zostaty wyraznie wytaczone umowa z zakresu zobowigzan Wykonawcy. Jezeli pomimo
zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i pofrzebami Wykonawca napotka w
trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niz warunki klimatyczne
na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem doSwiadczony Wykonawca nie
byt w stanie przewidziec, powinien niezwtocznie na piSmie powiadomi¢ Zamawiajaceqgo,
Projektanta i Inspekfora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiajagcy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru i Projektanfem - jezeli uzna, ze istofnie przeszkody lub warunki nie
mogty byt przewidziane przez do$wiadczonego Wykonawce — moze postanowit:

« przedtuzyc czas wykonania, do ktorego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowa;

* udzielic zamdwienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowga i przepisami Ustawy prawo
zamowien publicznych, o czym nastepnie powiadomi Wykonawce.

Postanowienie takie wezmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajacy moze wydat
Wykonawcy w zwigzku z zaistniata sytuacjg, a fakze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki
jakie sam Wykonawca moze podja¢ w braku szczegdlnych polecen Zamawiajacego, badz
Inspektora Nadzoru.

Koszt robot tymczasowych i prac towarzyszacych nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznat sie réwniez z projektem
instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robot.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa prawo zamowien publicznych
e Ustawa Prawo budowlane

e Ustawa Kodeks Cywilny

e Ustawa o cenach z dnia 5.07.2001

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji fechnicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r Nr
202, poz. 2072)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003r Nr 120, poz. 1126)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U z 2004r Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (dz.U. z 2003r Nr 48, poz. 401)

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przesftrzennej i Budownictwa z 15121994 w
sprawie warunkow i toku postepowania przy rozbiorkach nie uzytkowanych obiektow
oraz ogolnie obowigzujace przepisy BHP

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom |
Budownictwo ogdlne MGPiB ITB 1989-1990r
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom Il

Konsfrukcje stalowe MGPiB ITB 1988r

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych B- 02.01.01 Roboty
ziemne przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektow kubaturowych w
gruntach kaf. I-IV - wyd. Promocja Sp. z 0.0. W-wa 2003

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych KOD 45262300 -
Betonowanie, KOD 45262310 Zbrojenie - wyd. Promocja Sp. z 0.0. W-wa 2003

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych KOD 45262300 -
Betonowanie, KOD 45262311 Betonowanie konstrukcji — wyd. Promocja Sp. z 0.0. W-wa
2003

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych KOD 45410000 -
Tynkowanie, KOD 45411000 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych
- wyd. Promocja Sp. z 0.0. W-wa 2003

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych KOD 45260000 -
Wykonywanie pokry¢ dachowych - Pokrycie dachu blacha, obrobki blacharskie, Rynny i
rury spustfowe - wyd. Promocja Sp. z 0.0. W-wa

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych KOD 45430000
Pokrywanie podtdg i Scian - Uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach i $cianach
wyd. Promocja Sp. z 0.0. W-wa

Specyfikacje Techniczne Wykonania i O dbioru Robot Budowlanych KOD 45442100-8
Roboty malarskie- wyd. Promocja Sp. z 0.0. W-wa

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych KOD 45442200-9
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne elementow i konstrukcji stalowych - wyd. Promocja
Sp. z 0.0. W-wa

KNNR1 Roboty ziemne

KNNR2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogdlnego

KNNR3 Roboty remontowe ogdlnobudowlane
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KNNR6 Nawierzchnie na drogach i ulicach

KNR 201 Roboty ziemne

KNR 202 Konstrukcje budowlane

KNR 205 Konsfrukcje metalowe

KNR 12 Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na klej
KNR 15 Pokrycia dachowe

KNR 19 Stolarka - PCV, aluminium

KNR 23 Systemy ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw ,Atlas Stoper”, ,Atlas
Roker"

KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNRW 202 Konstrukcje budowlane

KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane

Normy w zakresie robot budowlanych

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen budynku
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i monfazowe

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne fechnologiczne. Obcigzenia
pojazdami

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-83/B- 02482 Fundamenty budowlane
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania fechniczne

PN-BIIB-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoSrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projekfowanie

PN-68/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
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PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

PN-B-06050: 1999 Geotechnika, roboty ziemne, wymagania ogdlne
PN-B 10736: 1999 Roboty ziemne, wykopy ofwarte dla przewodow
PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnoSci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 197-1 Cement. Cze$C 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosSci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do befonu

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan
PN-82/H - 93215 .Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjy. Klasyfikacji i okreSlenie agresywnosci
korozyjnej Srodowisk

PN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny
mineralnej. Filce i ptyty

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-70/B-10100 Roboty fynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-77/B-10106 Tynki i zaprawy budowlane

BN-72/6363-02 Masy ftynkarskie do wypraw pocienionych, sftyropian samogasnacy GT
gr 10 cm FS20

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwione. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze
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PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-73/B-12007 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z pustakow
betonowych. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; i
cynkowej. Wymagania i badania fechniczne przy odbiorze

PN-B-03150/2000 i PN-82/D-94021 Odbior materiatow drewnianych metodg wizualng

Instrukcja 191 Zestaw 19 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych -warunki
wykonania i odbioru robot

PN-ISO 4190-5:1995 DZwigi. Urzadzenia do sterowania, sygnalizacji i wyposazenie
dodatkowe

Normy w zakresie konstrukcji stalowych
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby  walcowane na goragco z  niestopowych
stali konstrukcyjnych. Warunki fechniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody  stalowe  ofulone do  spawania i
napawania. 0golne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudnordzewiejaca. Gatunki

PN-82/M-82054.00 éruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie

PN-73/M-69015 Spawanie  tukiem  niskostopowych. Przygotowanie brzegow
do spawania

Instrukcja 191 Zestaw 19 Zabezpieczenia anftykorozyjne konstrukcji stalowych -warunki
wykonania i odbioru robot

26



